

工 事 入 札 結 果 表

農政課

平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年度発生災害(101/7)土井(1)地区道路復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市脇町大字猪尻字土井)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 2 月 26 日)
 整 理 番 号 (農政 1 2)
 設 計 価 格 ￥ 1,720,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,422,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 塩田組	¥1,650,000※		4	
2	有限会社 長畠工務所	¥1,700,000※		7	
3	有限会社 森忠	¥1,690,000※		6	
4	有限会社 松岡重機	¥1,548,000※		3	
5	豊島建設株式会社	¥1,458,000※		1	落札決定
6	有限会社 内藤建設	¥1,650,000※		4	
7	西野建設	¥1,462,000※		2	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

農政課 長 逢坂和幸 殿

契約管財課長 武田 季三

⑩

工 事 入 札 結 果 表

農政課

平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年度発生災害(102/7)土井(2)地区道路復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市脇町大字猪尻字土井)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 2 月 26 日)
 整 理 番 号 (農政 1 3)
 設 計 価 格 ￥ 1,480,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,225,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 塩田組	¥1,430,000※		5	
2	有限会社 長畠工務所	¥1,450,000※		6	
3	有限会社 森忠	¥1,450,000※		6	
4	有限会社 松岡重機	¥1,332,000※		3	
5	豊島建設株式会社	¥1,278,000※		1	落札決定
6	有限会社 内藤建設	¥1,420,000※		4	
7	西野建設	¥1,280,000※		2	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

農政課 長 逢坂和幸 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

農政課

平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年度発生災害(103/7)川瀬地区道路復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町古宮字川瀬)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 2 月 26 日)
 整 理 番 号 (農政 1 4)
 設 計 価 格 ￥ 1,240,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,048,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 平田組	¥1,239,000※			予定価格超過
2	株式会社 久保組	¥1,240,000※			予定価格超過
3	南部建設株式会社	¥1,240,000※			予定価格超過
4	谷奥建設有限会社	¥1,230,000※		1	落札決定
5	有限会社 楮本建設	¥1,240,000※			予定価格超過
6	安藤建設有限会社	¥1,240,000※			予定価格超過
7	有限会社 中川建設	¥1,240,000※			予定価格超過
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

農政課 長 逢坂和幸 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年度 県単治山事業川原田地区水路工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町穴吹字川原田)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (25.05.03.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 24 日)
 整 理 番 号 (林政 1 4)
 設 計 価 格 ￥ 2,550,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 2,100,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 郷田組	¥2,133,000※		2	
2	株式会社 権田建設	¥2,500,000※		5	
3	株式会社 穴吹ワークス	¥2,450,000※		4	
4	株式会社 津川組	¥2,269,000※		3	
5	美影	¥2,106,000※		1	落札決定
6	有限会社 住友組	¥2,500,000※		5	
7	有限会社 七宝建設	¥2,094,000※			失格
8	有限会社 吉田建設	¥2,500,000※		5	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年度林道施設災害復旧事業林道北又剪字線1号箇所復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (林道北又剪字線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町古宮字北又)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.02.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 23 日)
 整 理 番 号 (林政 1 5)
 設 計 価 格 ￥ 3,495,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 2,877,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 平田組	¥2,883,000※		1	落札決定
2	株式会社 久保組	¥3,220,000※		3	
3	南部建設株式会社	¥2,904,000※		2	
4	谷奥建設有限公司	¥2,875,000※			失格
5	有限会社 楮本建設	¥3,420,000※		4	
6	安藤建設有限公司	¥3,420,000※		4	
7	有限会社 中川建設	¥3,420,000※		4	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年度林道施設災害復旧事業林道平谷線1号箇所復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (林道平谷線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町古宮字平谷)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.02.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 12 日)
 整 理 番 号 (林政 1 6)
 設 計 価 格 ￥ 2,027,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,684,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 平田組	¥1,687,000※		1	落札決定
2	株式会社 久保組	¥1,970,000※		4	
3	南部建設株式会社	¥1,950,000※		3	
4	谷奥建設有限公司	¥1,783,000※		2	
5	有限会社 楮本建設	¥1,980,000※		5	
6	安藤建設有限公司	¥1,980,000※		5	
7	有限会社 中川建設	¥1,980,000※		5	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年度林道施設災害復旧事業林道田野内杖立線1号・2号箇所復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (林道田野内杖立線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町古宮字田野内)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.02.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 23 日)
 整 理 番 号 (林政 1 7)
 設 計 価 格 ￥ 3,893,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 3,204,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 平田組	¥3,213,000※		1	落札決定
2	株式会社 久保組	¥3,236,000※		3	
3	南部建設株式会社	¥3,580,000※		4	
4	谷奥建設有限公司	¥3,225,000※		2	
5	有限会社 楮本建設	¥3,810,000※		5	
6	安藤建設有限公司	¥3,810,000※		5	
7	有限会社 中川建設	¥3,810,000※		5	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年度林道施設災害復旧事業林道支納梶山線1号箇所復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (林道支納梶山線)

工 事 箇 所 (美馬市穴吹町口山字支納)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.02.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 12 日)

整 理 番 号 (林政 1 8)

設 計 価 格 ￥ 1,738,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 1,459,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 平田組	¥1,700,000※		3	
2	株式会社 久保組	¥1,660,000※		2	
3	南部建設株式会社	¥1,700,000※		3	
4	谷奥建設有限公司	¥1,700,000※		3	
5	有限会社 楮本建設	¥1,720,000※		7	
6	安藤建設有限公司	¥1,650,000※		1	落札決定
7	有限会社 中川建設	¥1,700,000※		3	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年度林道施設災害復旧事業林道雨夜線1号箇所復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (林道雨夜線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字東俣名)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.02.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 1 日)
 整 理 番 号 (林政 1 9)
 設 計 価 格 ￥ 559,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 463,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 江原建設	¥460,000※			失格
2	田村建設有限会社	¥531,000※		3	
3	株式会社 尾方組	¥543,000※		4	
4	有限会社 吉野川建設	¥544,000※		5	
5	有限会社 拝原建設	¥530,000※		2	
6	株式会社 古川建設工業	¥550,000※		6	
7	河野建設有限会社	¥505,000※		1	落札決定
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 武田 季三

(印)

工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年度県単林道事業林道梶山内田線 (北又工区) 舗装工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (梶山内田線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町古宮字北又)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (25.05.03.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 2 月 25 日)
 整 理 番 号 (林政 20)
 設 計 価 格 ￥ 2,850,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 2,365,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 平田組	¥2,383,000※		2	
2	株式会社 久保組	¥2,770,000※		4	
3	南部建設株式会社	¥2,750,000※		3	
4	谷奥建設有限公司	¥2,382,000※		1	落札決定
5	有限会社 楮本建設	¥2,790,000※		5	
6	安藤建設有限公司	¥2,790,000※		5	
7	有限会社 中川建設	¥2,790,000※		5	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 武田 季三

⑩

工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年度林道施設災害復旧事業林道五大谷線1号・2号箇所復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (林道五大谷線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字東赤谷名)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.02.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 23 日)
 整 理 番 号 (林政 2 1)
 設 計 価 格 ￥ 5,045,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 4,165,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	美馬建設株式会社	¥4,530,000※		3	
2	株式会社 佐野産業	¥4,243,000※		2	
3	有限会社 柴田産業	¥4,900,000※		6	
4	有限会社 江原建設	¥4,159,000※			失格
5	田村建設有限会社	¥4,800,000※		4	
6	株式会社 尾方組	¥5,000,000※		8	
7	有限会社 吉野川建設	¥4,175,000※		1	落札決定
8	有限会社 拝原建設	¥4,800,000※		4	
9	株式会社 古川建設工業	¥4,950,000※		7	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

工務課

平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成 21 年度 旧穴吹簡易水道取水施設撤去工事)
 工 種 (とび土工)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町口山字初草)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (01.03.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (工務 5)
 設 計 価 格 ￥ 9,630,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 7,907,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 梅津建設	¥9,550,000※		8	
2	株式会社 田村組	¥9,550,000※		8	
3	株式会社 原田組	¥9,570,000※		10	
4	有限会社 平田組	¥8,180,000※		4	
5	美馬建設株式会社	¥9,500,000※		6	
6	谷奥建設有限会社	¥7,959,000※		3	
7	株式会社 久保組	¥9,490,000※		5	
8	藤山建設株式会社	¥9,500,000※		6	
9	有限会社 楮本建設	¥7,934,000※		2	
10	有限会社 藤本重機	¥7,776,000※			失格
11	株式会社 中央建設	¥7,800,000※			失格
12	有限会社 高木建設	¥7,790,000※			失格
13	有限会社 鎌田重機	¥7,848,000※			失格
14	有限会社 佐藤建設	¥7,760,000※			失格
15	有限会社 富川建設	¥7,920,000※		1	落札決定
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

工務課 長 大久保利幸 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年度林道施設災害復旧事業林道今丸線1号箇所復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (林道今丸線)
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字今丸)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.02.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日)
 整 理 番 号 (経済建設 3 0)
 設 計 価 格 ￥ 5,940,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 4,998,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 田村組	¥5,850,000※		4	
2	株式会社 梅津建設	¥5,890,000※		5	
3	株式会社 大和土建	¥5,800,000※		3	
4	株式会社 原田組	¥5,600,000※		1	落札決定
5	有限会社 高雲建設	¥5,750,000※		2	
6	有限会社 野田建設	¥5,900,000※		6	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三 ㊞

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年度林道施設災害復旧事業林道南張線1号箇所復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (林道南張線)
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字南張)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.02.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (経済建設 3 1)
 設 計 価 格 ￥ 2,071,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,739,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 田村組	¥2,010,000※		3	
2	株式会社 梅津建設	¥2,040,000※		5	
3	株式会社 大和土建	¥2,020,000※		4	
4	株式会社 原田組	¥1,980,000※		1	落札決定
5	有限会社 高雲建設	¥2,050,000※		6	
6	有限会社 野田建設	¥2,000,000※		2	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三 ㊟

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年度林道施設災害復旧事業林道櫛麻線1号箇所復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (林道櫛麻線)
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字麻衣)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.02.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (経済建設 3 2)
 設 計 価 格 ￥ 1,095,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 923,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 田村組	¥1,090,000※		5	
2	株式会社 梅津建設	¥1,081,000※		4	
3	株式会社 大和土建	¥1,060,000※		1	落札決定
4	株式会社 原田組	¥1,070,000※		2	
5	有限会社 高雲建設	¥1,080,000※		3	
6	有限会社 野田建設	¥1,090,000※		5	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三 ㊞

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年度林道施設災害復旧事業林道木屋平木沢線1号箇所復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (林道木屋平木沢線)
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字八幡)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.02.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (経済建設 3 3)
 設 計 価 格 ￥ 2,837,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 2,379,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 田村組	¥2,690,000※		1	落札決定
2	株式会社 梅津建設	¥2,700,000※		2	
3	株式会社 大和土建	¥2,800,000※		5	
4	株式会社 原田組	¥2,770,000※		4	
5	有限会社 高雲建設	¥2,720,000※		3	
6	有限会社 野田建設	¥2,800,000※		5	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課

平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年度林道施設災害復旧事業林道谷口カケ線1号箇所復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (林道谷口カケ線)
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字谷口カケ)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.02.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日)
 整 理 番 号 (経済建設 3 4)
 設 計 価 格 ￥ 10,711,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 9,015,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 田村組	¥10,650,000※		5	
2	株式会社 梅津建設	¥10,170,000※		1	落札決定
3	株式会社 大和土建	¥10,600,000※		4	
4	株式会社 原田組	¥10,670,000※		6	
5	有限会社 高雲建設	¥10,200,000※		2	
6	有限会社 野田建設	¥10,350,000※		3	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年度林道施設災害復旧事業林道竹尾線1号箇所復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (林道竹尾線)
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字竹尾)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.02.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日)
 整 理 番 号 (経済建設 3 5)
 設 計 価 格 ￥ 7,940,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 6,719,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 田村組	¥7,900,000※		4	
2	株式会社 梅津建設	¥7,910,000※		5	
3	株式会社 大和土建	¥7,850,000※		1	落札決定
4	株式会社 原田組	¥7,870,000※		2	
5	有限会社 高雲建設	¥7,890,000※		3	
6	有限会社 野田建設	¥7,930,000※		6	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三 ㊞

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年災105 / 7 木屋平森遠地区農業用施設災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字森遠)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (経済建設37)
 設 計 価 格 ￥ 1,300,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,088,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 田村組	¥1,280,000※		5	
2	株式会社 梅津建設	¥1,230,000※		2	
3	株式会社 大和土建	¥1,260,000※		4	
4	株式会社 原田組	¥1,280,000※		5	
5	有限会社 高雲建設	¥1,250,000※		3	
6	有限会社 野田建設	¥1,220,000※		1	落札決定
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三 ㊞

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年災106 / 7 木屋平大北地区農業用施設災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字大北)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (経済建設38)
 設 計 価 格 ￥ 750,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 632,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 田村組	¥739,000※		3	
2	株式会社 梅津建設	¥740,000※		4	
3	株式会社 大和土建	¥735,000※		1	落札決定
4	株式会社 原田組	¥738,000※		2	
5	有限会社 高雲建設	¥740,000※		4	
6	有限会社 野田建設	¥745,000※		6	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年災国補第182号河川災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (太合谷川)
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字太合)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (経済建設 3 9)
 設 計 価 格 ￥ 8,679,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 7,286,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 田村組	¥8,270,000※		2	
2	株式会社 梅津建設	¥8,350,000※		3	
3	株式会社 大和土建	¥8,530,000※		5	
4	株式会社 原田組	¥8,600,000※		6	
5	有限会社 高雲建設	¥8,250,000※		1	落札決定
6	有限会社 野田建設	¥8,480,000※		4	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三

⑩

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年災国補第183号河川災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (弓道谷川)
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字弓道)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (経済建設 4 0)
 設 計 価 格 ￥ 6,824,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 5,749,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 田村組	¥6,500,000※		1	落札決定
2	株式会社 梅津建設	¥6,660,000※		2	
3	株式会社 大和土建	¥6,800,000※		5	
4	株式会社 原田組	¥6,700,000※		3	
5	有限会社 高雲建設	¥6,780,000※		4	
6	有限会社 野田建設				辞退
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三 ㊞

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年災国補第246号道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道木屋平130号線)
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字太合カケ)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (経済建設 4 1)
 設 計 価 格 ￥ 5,796,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 4,869,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 田村組	¥5,530,000※		2	
2	株式会社 梅津建設	¥5,600,000※		3	
3	株式会社 大和土建	¥5,700,000※		5	
4	株式会社 原田組	¥5,680,000※		4	
5	有限会社 高雲建設	¥5,500,000※		1	落札決定
6	有限会社 野田建設	¥5,770,000※		6	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三 ㊞

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年災国補第247号道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道木屋平130号線)
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字太合カケ (2))
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (経済建設 4 2)
 設 計 価 格 ￥ 3,624,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 3,044,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 田村組	¥3,500,000※		3	
2	株式会社 梅津建設	¥3,560,000※		4	
3	株式会社 大和土建	¥3,600,000※		6	
4	株式会社 原田組	¥3,580,000※		5	
5	有限会社 高雲建設	¥3,470,000※		2	
6	有限会社 野田建設	¥3,450,000※		1	落札決定
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三 ㊞

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年災国補第272号河川災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (太合谷川)
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字太合)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (経済建設 4 4)
 設 計 価 格 ￥ 3,417,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 2,875,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 田村組	¥3,250,000※		1	落札決定
2	株式会社 梅津建設	¥3,390,000※		4	
3	株式会社 大和土建	¥3,400,000※		5	
4	株式会社 原田組	¥3,330,000※		3	
5	有限会社 高雲建設	¥3,280,000※		2	
6	有限会社 野田建設	¥3,400,000※		5	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年度県単独急傾斜地崩壊対策事業檜原地区対策工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字檜原)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.15.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (経済建設 4 5)
 設 計 価 格 ￥ 3,779,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 3,177,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 田村組	¥3,700,000※		4	
2	株式会社 梅津建設	¥3,750,000※		5	
3	株式会社 大和土建	¥3,680,000※		3	
4	株式会社 原田組	¥3,600,000※		1	落札決定
5	有限会社 高雲建設	¥3,760,000※		6	
6	有限会社 野田建設	¥3,650,000※		2	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

教育総務課
平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年度美馬中学校屋外運動場夜間照明施設工事)
 工 種 (電気工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町字谷ヨリ西 6 8)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (45.10.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 24 日)
 整 理 番 号 (教育総務 1 1)
 設 計 価 格 ￥ 18,800,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 15,599,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	三笠電機株式会社 本店				辞退
2	中央電器有限会社	¥17,770,000※		6	
3	有限会社 末広電設工業	¥17,672,000※		5	
4	有限会社 松尾電気工事	¥17,296,000※		3	
5	幸田電気工事有限会社	¥18,048,000※		8	
6	有限会社 豊田設備工業所	¥16,920,000※		1	落札決定
7	新開電設有限会社	¥17,108,000※		2	
8	有限会社 清水電工	¥17,484,000※		4	
9	有限会社 都倉電工	¥17,954,000※		7	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

教育総務課 長 武田晋一 殿

契約管財課長 武田 季三 ㊞

工 事 入 札 結 果 表

教育総務課

平成 21 年 12 月 24 日 執行

工 事 名 (平成21年度美馬市小学校情報通信技術環境整備事業)
 工 種 (電気通信・電工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市内小学校 1 4 校)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.27.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (教育総務 1 2)
 設 計 価 格 ￥ 139,578,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 108,870,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	三笠電機株式会社 本店				辞退
2	四国電気工業株式会社				辞退
3	那賀川電機株式会社				辞退
4	田村電設株式会社	¥136,400,000※			予定価格超過
5	藤崎電機株式会社				辞退
6	四国管制工業株式会社	¥132,400,000※		1	落札決定
7	株式会社 大日				辞退
8	港産業株式会社				辞退
9	東和工業株式会社				辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

教育総務課 長 武田晋一 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓢ

業 務 入 札 結 果 表

教育総務課
平成 21 年 12 月 24 日 執行

業 務 名 (平成21年度木屋平中学校耐震補強・関連工事設計委託業務)
 工 種 (設計委託)
 路 線 名 等 ()
 業 務 箇 所 (美馬市木屋平字川井 2 2 4)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (45.10.01.13)
 履 行 期 間 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (教育総務委 1 1)
 業 務 価 格 ￥ 8,043,000 ※ 税抜き
 最低制限価格 ￥ ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 西田設計	¥7,870,000※		4	
2	株式会社 阿波設計事務所 四国支店	¥8,000,000※		7	
3	株式会社 林建築事務所	¥8,000,000※		7	
4	株式会社 剛建築事務所	¥7,880,000※		5	
5	株式会社 橘建築事務所	¥7,990,000※		6	
6	四国建設コンサルタント株式会社	¥7,800,000※		3	
7	株式会社 フジタ建設コンサルタント	¥8,040,000※		9	
8	エスシー企画株式会社	¥6,700,000※		1	落札決定
9	有限会社 富田建築設計事務所	¥6,780,000※		2	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 24 日

教育総務課 長 武田晋一 殿

契約管財課長 武田 季三 ⑩