

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第181号準用河川喜来谷川河川災害復旧工事)

工 種 (河川工事)

路 線 名 等 (準用河川 喜来谷川)

工 事 箇 所 (美馬市穴吹町古宮字喜来)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 12 日)

整 理 番 号 (建設 8 1)

設 計 価 格 ￥ 2,667,000 ※ 税抜き

最低制限価格 ￥ 2,215,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 平田組	¥2,225,000※			落札決定
2	株式会社 久保組	¥2,610,000※			
3	南部建設株式会社	¥2,600,000※			
4	谷奥建設有限公司	¥2,300,000※			
5	有限会社 楮本建設	¥2,610,000※			
6	安藤建設有限公司	¥2,610,000※			
7	有限会社 中川建設	¥2,610,000※			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第188号普通河川赤子谷川河川災害復旧工事)

工 種 (河川工事)

路 線 名 等 (普通河川 赤子谷川)

工 事 箇 所 (美馬市穴吹町穴吹字宮ノ下)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 26 日)

整 理 番 号 (建設 8 2)

設 計 価 格 ￥ 6,401,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 5,271,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 郷田組	¥5,283,000※			落札決定
2	株式会社 権田建設	¥6,000,000※			
3	株式会社 穴吹ワークス	¥6,189,000※			
4	株式会社 津川組	¥5,664,000※			
5	美影	¥5,950,000※			
6	有限会社 住友組	¥6,400,000※			
7	有限会社 七宝建設	¥5,261,000※			失格
8	有限会社 吉田建設	¥6,350,000※			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第189号市道脇町1号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道脇町1号線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字小星)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 2 月 12 日)
 整 理 番 号 (建設 8 3)
 設 計 価 格 ￥ 1,174,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 961,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 大倉建設	¥964,000※			落札決定
2	都築造園土木株式会社 美馬支店	¥1,140,000※			
3	西村組	¥1,035,000※			
4	有限会社 鎌田重機	¥1,145,000※			
5	有限会社 吉村建設	¥1,115,000※			
6	有限会社 吉田建設	¥957,000※			失格
7	有限会社 国見工務店	¥969,000※			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第190号市道脇町2号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道脇町2号線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字井口)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 2 月 12 日)
 整 理 番 号 (建設 8 4)
 設 計 価 格 ￥ 798,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 653,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 大倉建設	¥660,000※			
2	都築造園土木株式会社 美馬支店	¥665,000※			
3	西村組	¥710,000※			
4	有限会社 鎌田重機	¥780,000※			
5	有限会社 吉村建設	¥758,000※			
6	有限会社 吉田建設	¥658,000※			落札決定
7	有限会社 国見工務店	¥770,000※			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第191号市道脇町7号線道路災害復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (市道脇町7号線)

工 事 箇 所 (美馬市脇町字横倉(1))

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 2 月 3 日)

整 理 番 号 (建設 8 5)

設 計 価 格 ￥ 1,303,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 1,063,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 大倉建設	¥1,069,000※			
2	都築造園土木株式会社 美馬支店	¥1,274,000※			
3	西村組	¥1,145,000※			
4	有限会社 鎌田重機	¥1,065,000※			落札決定
5	有限会社 吉村建設	¥1,147,000※			
6	有限会社 吉田建設	¥1,079,000※			
7	有限会社 国見工務店	¥1,261,000※			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第192号市道脇町7号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道脇町7号線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字横倉(2))
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 2 月 22 日)
 整 理 番 号 (建設 8 6)
 設 計 価 格 ￥ 2,867,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 2,345,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 大倉建設	¥2,351,000※			落札決定
2	都築造園土木株式会社 美馬支店	¥2,802,000※			
3	西村組	¥2,500,000※			
4	有限会社 鎌田重機	¥2,341,000※			失格
5	有限会社 吉村建設	¥2,405,000※			
6	有限会社 吉田建設	¥2,683,000※			
7	有限会社 国見工務店	¥2,774,000※			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第198号市道脇町27号線道路災害復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (市道脇町27号線)

工 事 箇 所 (美馬市脇町字川原柴)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 2 月 3 日)

整 理 番 号 (建設 8 7)

設 計 価 格 ￥ 1,572,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 1,282,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 大倉建設	¥1,292,000※			落札決定
2	都築造園土木株式会社 美馬支店	¥1,550,000※			
3	西村組	¥1,380,000※			
4	有限会社 鎌田重機	¥1,545,000※			
5	有限会社 吉村建設	¥1,336,000※			
6	有限会社 吉田建設	¥1,298,000※			
7	有限会社 国見工務店	¥1,299,000※			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第199号市道脇町38号線道路災害復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (市道脇町38号線)

工 事 箇 所 (美馬市脇町字清水)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 2 月 3 日)

整 理 番 号 (建設 8 8)

設 計 価 格 ￥ 1,283,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 1,062,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 江原建設	¥1,057,000※			失格
2	田村建設有限公司	¥1,218,000※			
3	株式会社 尾方組	¥1,245,000※			
4	有限会社 吉野川建設	¥1,246,000※			
5	有限会社 拝原建設	¥1,190,000※			
6	株式会社 古川建設工業	¥1,250,000※			
7	河野建設有限公司	¥1,155,000※			落札決定
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

⑩

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第200号市道脇町40号線道路災害復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (市道脇町40号線)

工 事 箇 所 (美馬市脇町字阿串)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 2 月 3 日)

整 理 番 号 (建設 8 9)

設 計 価 格 ￥ 1,062,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 881,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 江原建設	¥875,000※			失格
2	田村建設有限会社	¥1,008,000※			
3	株式会社 尾方組	¥1,031,000※			
4	有限会社 吉野川建設	¥1,032,000※			
5	有限会社 拝原建設	¥970,000※			落札決定
6	株式会社 古川建設工業	¥1,040,000※			
7	河野建設有限会社	¥1,020,000※			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第215号市道脇町443号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道脇町443号線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字上中野)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 3 日)
 整 理 番 号 (建設 9 0)
 設 計 価 格 ￥ 3,258,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 2,624,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 西村建設	¥2,642,000※			
2	有限会社 平岡建設	¥2,636,000※			
3	株式会社 ダイトウ	¥2,645,000※			
4	有限会社 大倉建設	¥2,666,000※			
5	都築造園土木株式会社 美馬支店	¥2,639,000※			
6	西村組	¥2,875,000※			
7	有限会社 鎌田重機	¥2,650,000※			
8	有限会社 吉村建設	¥2,834,000※			
9	有限会社 吉田建設	¥2,830,000※			
10	有限会社 国見工務店	¥2,627,000※			落札決定
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第220号市道脇町522号線道路災害復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (市道脇町522号線)

工 事 箇 所 (美馬市脇町字下中野)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 2 月 22 日)

整 理 番 号 (建設 9 1)

設 計 価 格 ￥ 2,966,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 2,418,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 大倉建設	¥2,433,000※			落札決定
2	都築造園土木株式会社 美馬支店	¥2,448,000※			
3	西村組	¥2,610,000※			
4	有限会社 鎌田重機	¥2,900,000※			
5	有限会社 吉村建設	¥2,491,000※			
6	有限会社 吉田建設	¥2,516,000※			
7	有限会社 国見工務店	¥2,890,000※			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第224号市道穴吹341号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道穴吹341号線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町穴吹字新開(1))
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 12 日)
 整 理 番 号 (建設 9 2)
 設 計 価 格 ￥ 3,744,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 3,130,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 郷田組	¥3,740,000※			
2	株式会社 権田建設	¥3,500,000※			
3	株式会社 穴吹ワークス	¥3,550,000※			
4	株式会社 津川組	¥3,700,000※			
5	美影	¥3,700,000※			
6	有限会社 住友組	¥3,350,000※			落札決定
7	有限会社 七宝建設	¥3,700,000※			
8	有限会社 吉田建設	¥3,700,000※			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第228号市道穴吹387号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道穴吹387号線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町穴吹字野山(1))
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 23 日)
 整 理 番 号 (建設 9 3)
 設 計 価 格 ￥ 5,408,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 4,413,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 郷田組	¥4,487,000※			
2	株式会社 権田建設	¥4,484,000※			
3	株式会社 穴吹ワークス	¥5,150,000※			
4	株式会社 津川組	¥4,667,000※			
5	美影	¥4,430,000※			落札決定
6	有限会社 住友組	¥5,400,000※			
7	有限会社 七宝建設	¥5,330,000※			
8	有限会社 吉田建設	¥4,762,000※			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第232号市道穴吹532号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道穴吹532号線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町口山字首野)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 3 日)
 整 理 番 号 (建設 9 4)
 設 計 価 格 ￥ 3,558,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 2,953,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 平田組	¥3,440,000※			
2	株式会社 久保組	¥3,450,000※			
3	南部建設株式会社	¥3,060,000※			
4	谷奥建設有限公司	¥2,960,000※			落札決定
5	有限会社 楮本建設	¥3,490,000※			
6	安藤建設有限公司	¥3,480,000※			
7	有限会社 中川建設	¥3,480,000※			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

⑩

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第234号市道穴吹563号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道穴吹563号線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町古宮字大平)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 3 日)
 整 理 番 号 (建設 9 5)
 設 計 価 格 ¥ 3,196,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ¥ 2,668,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 平田組	¥3,090,000※			落札決定
2	株式会社 久保組	¥3,120,000※			
3	南部建設株式会社	¥3,100,000※			
4	谷奥建設有限公司	¥2,642,000※			失格
5	有限会社 楮本建設	¥3,130,000※			
6	安藤建設有限公司	¥3,130,000※			
7	有限会社 中川建設	¥3,130,000※			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第235号市道穴吹569号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道穴吹569号線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町古宮字半平)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 12 日)
 整 理 番 号 (建設 9 6)
 設 計 価 格 ￥ 5,340,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 4,399,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 平田組	¥4,404,000※			落札決定
2	株式会社 久保組	¥4,920,000※			
3	南部建設株式会社	¥4,436,000※			
4	谷奥建設有限公司	¥4,432,000※			
5	有限会社 楮本建設	¥5,230,000※			
6	安藤建設有限公司	¥5,230,000※			
7	有限会社 中川建設	¥5,312,000※			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第238号市道美馬532号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道美馬532号線)
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町字倉尾(1))
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 20 日)
 整 理 番 号 (建設 9 7)
 設 計 価 格 ￥ 3,741,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 3,018,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 前田組	¥3,290,000※			
2	加藤建設有限会社	¥3,060,000※			
3	有限会社 高木建設	¥3,023,000※			
4	藤山建設株式会社	¥3,440,000※			
5	有限会社 森永建設	¥3,033,000※			
6	株式会社 美馬開発	¥3,022,000※			
7	有限会社 北岡開発	¥3,019,000※			
8	重北興業有限会社	¥3,017,000※			失格
9	有限会社 逢坂工務店	¥3,019,000※			落札決定
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

⑩

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第244号市道美馬590号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道美馬590号線)
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町字立見山(2))
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 20 日)
 整 理 番 号 (建設 9 8)
 設 計 価 格 ￥ 4,023,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 3,304,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	旭建設株式会社	¥3,900,000※			
2	有限会社 富川建設	¥3,950,000※			
3	有限会社 佐藤建設	¥3,795,000※			
4	株式会社 藤嶋建設	¥3,255,000※			失格
5	有限会社 高西建設	¥3,420,000※			
6	株式会社 堀田建設	¥3,980,000※			
7	大島建設有限会社	¥3,418,000※			落札決定
8	細川建設有限会社	¥3,280,000※			失格
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

(印)

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第245号市道美馬630号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道美馬630号線)
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町字清田上)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 2 月 28 日)
 整 理 番 号 (建設 9 9)
 設 計 価 格 ￥ 1,903,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,557,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	旭建設株式会社	¥1,563,000※			
2	有限会社 富川建設	¥1,880,000※			
3	有限会社 佐藤建設	¥1,883,000※			
4	株式会社 藤嶋建設	¥1,546,000※			失格
5	有限会社 高西建設	¥1,560,000※			落札決定
6	株式会社 堀田建設	¥1,880,000※			
7	大島建設有限会社	¥1,617,000※			
8	細川建設有限会社	¥1,560,000※			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓢ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第249号市道脇町47号線橋梁災害復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (市道脇町47号線)

工 事 箇 所 (美馬市脇町字別所)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 26 日)

整 理 番 号 (建設 1 0 0)

設 計 価 格 ￥ 34,387,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 27,919,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 原組	¥28,530,000※			
2	有限会社 西村建設	¥28,013,000※			
3	有限会社 平岡建設	¥28,128,000※			
4	株式会社 ダイトウ	¥27,948,000※			落札決定
5	株式会社 北岡組	¥28,129,000※			
6	株式会社 田村組	¥34,000,000※			
7	藤田商事 株式会社	¥31,015,000※			
8	株式会社 中央建設	¥27,956,000※			
9	有限会社 塩田組	¥28,080,000※			
10	株式会社 佐野産業	¥28,059,000※			
11	有限会社 柴田産業	¥28,070,000※			
12	美馬建設株式会社	¥28,040,000※			
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊟

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年度地域活力基盤創造交付金事業市道美馬14号線(切久保正部線)道路改良工事)

工 種 (道路改良)

路 線 名 等 (市道美馬14号線)

工 事 箇 所 (美馬市美馬町字正部)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.05.03.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)

整 理 番 号 (建設101)

設 計 価 格 ￥ 12,354,000 ※ 税抜き

最低制限価格 ￥ 10,155,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥10,053,000※			失格
2	旭建設株式会社	¥12,168,000※			
3	有限会社 富川建設	¥12,200,000※			
4	有限会社 佐藤建設	¥12,242,000※			
5	株式会社 藤嶋建設	¥9,945,000※			失格
6	有限会社 高西建設	¥10,130,000※			失格
7	株式会社 堀田建設	¥10,250,000※			落札決定
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年度地域活力基盤創造交付金事業市道美馬5号線(山手線)道路舗装工事)

工 種 (舗装工事)

路 線 名 等 (市道美馬5号線)

工 事 箇 所 (美馬市美馬町字滝ノ宮)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.05.03.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 1 日)

整 理 番 号 (建設 1 0 2)

設 計 価 格 ￥ 8,895,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 7,330,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥7,074,000※			失格
2	株式会社 大和土建	¥8,770,000※			
3	南部建設株式会社	¥8,830,000※			
4	株式会社 権田建設	¥8,890,000※			
5	株式会社 原田組	¥8,865,000※			
6	谷奥建設有限会社	¥7,362,000※			
7	株式会社 田村組	¥8,735,000※			
8	株式会社 セイコク	¥7,354,000※			落札決定
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年度地域活力基盤創造交付金事業市道美馬296号線(鍵掛中山路3号線)道路補修工事)

工 種 (側溝整備)

路 線 名 等 (市道美馬296号線)

工 事 箇 所 (美馬市美馬町字喜入道)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.05.03.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 20 日)

整 理 番 号 (建設103)

設 計 価 格 ￥ 6,728,000 ※ 税抜き

最低制限価格 ￥ 5,529,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥5,445,000※			失格
2	旭建設株式会社	¥6,666,000※			
3	有限会社 富川建設	¥5,550,000※			落札決定
4	有限会社 佐藤建設	¥6,670,000※			
5	株式会社 藤嶋建設	¥5,421,000※			失格
6	有限会社 高西建設	¥5,718,000※			
7	株式会社 堀田建設	¥6,660,000※			
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年度地域活性化経済危機対策事業美馬地区トイレ新築工事)
 工 種 (建築)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町字下突出)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.27.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 20 日)
 整 理 番 号 (建設 1 0 4)
 設 計 価 格 ￥ 9,046,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 7,480,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥8,972,000※			
2	株式会社 藤嶋建設	¥8,900,000※			
3	藤山建設株式会社	¥8,800,000※			
4	有限会社 高西建設	¥7,689,000※			落札決定
5	有限会社 森永建設	¥8,800,000※			
6	有限会社 高木建設	¥7,337,000※			失格
7	有限会社 逢坂工務店	¥7,300,000※			失格
8	有限会社 富川建設	¥8,600,000※			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊟

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年度地域活性化経済危機対策事業宮内地区トイレ新築工事)

工 種 (建築)

路 線 名 等 ()

工 事 箇 所 (美馬市穴吹町口山字宮内)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.27.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 20 日)

整 理 番 号 (建設 1 0 5)

設 計 価 格 ￥ 9,047,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 7,598,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 久保組	¥8,780,000※			
2	株式会社 穴吹ワークス	¥8,600,000※			
3	株式会社 田村組	¥8,866,000※			
4	有限会社 平田組	¥8,860,000※			
5	有限会社 楮本建設	¥9,000,000※			
6	株式会社 原田組	¥8,900,000※			
7	株式会社 津川組	¥8,775,000※			
8	安藤建設有限会社	¥8,800,000※			
9	有限会社 中川建設	¥8,850,000※			
10	株式会社 大館建設	¥8,567,000※			落札決定
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課 長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年度辺地対策事業市道脇町29号線道路改良工事)
 工 種 (道路改良)
 路 線 名 等 (市道脇町29号線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字西大谷)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.05.03.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 0 6)
 設 計 価 格 ￥ 8,046,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 6,549,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	藤田商事 株式会社	¥7,038,000※			
2	株式会社 中央建設	¥6,498,000※			失格
3	有限会社 塩田組	¥6,512,000※			失格
4	有限会社 長畠工務所	¥6,525,000※			失格
5	有限会社 森忠	¥6,710,000※			落札決定
6	有限会社 松岡重機	¥6,920,000※			
7	豊島建設株式会社	¥8,000,000※			
8	有限会社 内藤建設	¥7,770,000※			
9	西野建設	¥6,839,000※			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年度辺地対策事業市道脇町40号線道路改良工事)
 工 種 (道路改良)
 路 線 名 等 (市道脇町40号線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字阿串)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.05.03.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 0 7)
 設 計 価 格 ￥ 8,066,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 6,658,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	美馬建設株式会社	¥7,240,000※			
2	株式会社 佐野産業	¥6,783,000※			
3	有限会社 柴田産業	¥7,900,000※			
4	有限会社 江原建設	¥6,650,000※			失格
5	田村建設有限会社	¥6,676,000※			落札決定
6	株式会社 尾方組	¥7,900,000※			
7	有限会社 吉野川建設	¥7,850,000※			
8	有限会社 拝原建設	¥7,800,000※			
9	株式会社 古川建設工業	¥7,750,000※			
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

下水道課
平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年度公共下水道事業舞中島地区通信設備設置工事)
 工 種 (電気工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町三島字舞中島)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (下水道 3)
 設 計 価 格 ￥ 6,600,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 5,406,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	四国通建株式会社 徳島支店	¥5,800,000※			
2	昭電テックス株式会社 徳島営業所	¥6,286,000※			
3	株式会社 NTT西日本-四国 徳島事業部	¥5,600,000※			落札決定
4	剣通信工業株式会社	¥5,900,000※			
5	DXアンテナ株式会社 高松営業所	¥6,100,000※			
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

下水道課 長 岡本博久 殿

契約管財課長 武田 季三 ㊞

工 事 入 札 結 果 表

ふるさと振興課
平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成21年度地域活性化・経済危機対策事業美馬市管理集会施設修繕工事)
 工 種 (建築改修)
 路 線 名 等 (コミュニティ西谷集会施設)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町口山字西谷395番地1-1)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.27.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 2 月 19 日)
 整 理 番 号 (ふるさと振興 3)
 設 計 価 格 ￥ 2,077,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,744,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 久保組	¥2,050,000※			
2	株式会社 穴吹ワークス	¥2,000,000※			
3	株式会社 田村組	¥2,035,000※			
4	有限会社 平田組	¥2,030,000※			
5	有限会社 楮本建設	¥2,060,000※			
6	株式会社 原田組	¥2,040,000※			
7	株式会社 津川組	¥2,000,000※			
8	安藤建設有限会社	¥1,970,000※			落札決定
9	有限会社 中川建設	¥2,030,000※			
10	株式会社 大館建設	¥2,040,000※			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

ふるさと振興課 長 奥村敏彦 殿 契約管財課長 武田 季三 ㊟

工 事 入 札 結 果 表

生涯学習課
平成 21 年 12 月 25 日 執行

工 事 名 (平成 2 1 年度地域活性化・経済危機対策事業青木家住宅改修工事)
 工 種 (建築改修)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町字宮前 2 2 5)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.27.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 24 日)
 整 理 番 号 (生涯学習 1)
 設 計 価 格 ￥ 10,320,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 8,446,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥8,345,000※			失格
2	株式会社 藤嶋建設	¥10,000,000※			
3	藤山建設株式会社	¥9,600,000※			
4	有限会社 高西建設	¥9,082,000※			
5	有限会社 森永建設	¥8,490,000※			落札決定
6	有限会社 高木建設	¥8,367,000※			失格
7	有限会社 逢坂工務店	¥8,325,000※			失格
8	有限会社 富川建設	¥10,200,000※			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 12 月 25 日

生涯学習課 長 緒方義和 殿 契約管財課長 武田 季三 ㊞