

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第184号普通河川石尾谷川河川災害復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (普通河川石尾谷川)

工 事 箇 所 (美馬市脇町字清水)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)

整 理 番 号 (建設 1 0 8)

設 計 価 格 ￥ 1,301,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 1,093,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	美馬建設株式会社	¥1,275,000※		6	
2	株式会社 佐野産業	¥1,260,000※		3	
3	有限会社 柴田産業	¥1,249,000※		2	
4	有限会社 江原建設	¥1,274,000※		5	
5	田村建設有限会社	¥1,280,000※		8	
6	株式会社 尾方組	¥1,275,000※		6	
7	有限会社 吉野川建設	¥1,280,000※		8	
8	有限会社 拝原建設	¥1,287,000※		10	
9	株式会社 古川建設工業	¥1,230,000※		1	落札決定
10	河野建設有限会社	¥1,260,000※		3	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第185号普通川五大谷川河川災害復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (普通河川五大谷川)

工 事 箇 所 (美馬市脇町字東赤谷)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)

整 理 番 号 (建設 1 0 9)

設 計 価 格 ￥ 9,149,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 7,687,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	美馬建設株式会社	¥8,970,000※		8	
2	株式会社 佐野産業	¥8,830,000※		3	
3	有限会社 柴田産業	¥8,800,000※		2	
4	有限会社 江原建設	¥8,690,000※		1	落札決定
5	田村建設有限会社	¥9,000,000※		9	
6	株式会社 尾方組	¥8,967,000※		6	
7	有限会社 吉野川建設	¥8,967,000※		6	
8	有限会社 拝原建設	¥8,900,000※		5	
9	株式会社 古川建設工業	¥8,874,000※		4	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

⑩

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第187号普通河川榎谷川河川災害復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (普通河川榎谷川)

工 事 箇 所 (美馬市脇町字勘場)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)

整 理 番 号 (建設 1 1 0)

設 計 価 格 ￥ 3,620,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 3,044,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	美馬建設株式会社	¥3,550,000※		8	
2	株式会社 佐野産業	¥3,500,000※		3	
3	有限会社 柴田産業	¥3,480,000※		2	
4	有限会社 江原建設	¥3,547,600※		6	
5	田村建設有限会社	¥3,590,000※		9	
6	株式会社 尾方組	¥3,548,000※		7	
7	有限会社 吉野川建設	¥3,600,000※		10	
8	有限会社 拝原建設	¥3,439,000※		1	落札決定
9	株式会社 古川建設工業	¥3,511,000※		5	
10	河野建設有限会社	¥3,510,000※		4	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第194号市道穴吹7号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道穴吹7号線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町口山字西山)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 1 1)
 設 計 価 格 ￥ 1,169,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 982,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 平田組	¥1,150,000※		4	
2	株式会社 久保組	¥1,050,000※		1	落札決定
3	南部建設株式会社	¥1,140,000※		2	
4	谷奥建設有限公司	¥1,160,000※		6	
5	有限会社 楮本建設	¥1,145,000※		3	
6	安藤建設有限公司	¥1,160,000※		6	
7	有限会社 中川建設	¥1,157,000※		5	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊟

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第196号市道美馬1号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道美馬1号線)
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町字中耕地)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 5 日)
 整 理 番 号 (建設 1 1 2)
 設 計 価 格 ￥ 907,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 747,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	藤山建設株式会社	¥750,000※		1	落札決定
2	有限会社 森永建設	¥900,000※		6	
3	株式会社 美馬開発	¥760,000※		3	
4	有限会社 北岡開発	¥755,000※		2	
5	重北興業有限会社	¥898,000※		5	
6	有限会社 逢坂工務店	¥889,000※		4	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第197号市道美馬8号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道美馬8号線)
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町字清田)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 20 日)
 整 理 番 号 (建設 1 1 3)
 設 計 価 格 ￥ 1,035,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 853,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	旭建設株式会社	¥846,000※			失格
2	有限会社 富川建設	¥910,000※		2	
3	有限会社 佐藤建設	¥1,000,000※		6	
4	株式会社 藤嶋建設	¥931,000※		3	
5	有限会社 高西建設	¥890,000※		1	落札決定
6	株式会社 堀田建設	¥980,000※		4	
7	大島建設有限会社	¥1,014,000※		7	
8	細川建設有限会社	¥999,000※		5	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓢ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第203号市道穴吹22号線道路災害復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (市道穴吹22号線)

工 事 箇 所 (美馬市穴吹町穴吹字山神前)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)

整 理 番 号 (建設 1 1 4)

設 計 価 格 ￥ 2,543,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 2,136,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 久保組	¥2,430,000※		2	
2	有限会社 郷田組	¥2,400,000※		1	落札決定
3	南部建設株式会社	¥2,450,000※		3	
4	有限会社 楮本建設	¥2,490,000※		4	
5	安藤建設有限会社	¥2,520,000※		7	
6	有限会社 住友組	¥2,501,000※		5	
7	有限会社 中川建設	¥2,510,000※		6	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第204号市道穴吹23号線道路災害復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (市道穴吹23号線)

工 事 箇 所 (美馬市穴吹町口山字平野)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)

整 理 番 号 (建設 1 1 5)

設 計 価 格 ￥ 874,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 734,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 久保組	¥865,000※		6	
2	有限会社 郷田組	¥864,000※		5	
3	南部建設株式会社	¥850,000※		4	
4	有限会社 楮本建設	¥820,000※		1	落札決定
5	安藤建設有限会社	¥870,000※		7	
6	有限会社 住友組	¥835,000※		2	
7	有限会社 中川建設	¥843,000※		3	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊟

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第205号市道穴吹28号線道路災害復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (市道穴吹28号線)

工 事 箇 所 (美馬市穴吹町口山字西谷)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)

整 理 番 号 (建設 1 1 6)

設 計 価 格 ￥ 2,354,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 1,973,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 平田組	¥2,290,000※		4	
2	株式会社 久保組	¥2,310,000※		6	
3	南部建設株式会社	¥2,250,000※		2	
4	谷奥建設有限公司	¥2,350,000※			予定価格超過
5	有限会社 楮本建設	¥2,280,000※		3	
6	安藤建設有限公司	¥2,300,000※		5	
7	有限会社 中川建設	¥2,220,000※		1	落札決定
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

⑩

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第208号市道脇町93号線道路災害復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (市道脇町93号線)

工 事 箇 所 (美馬市脇町字木ノ内)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)

整 理 番 号 (建設 1 1 7)

設 計 価 格 ￥ 1,746,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 1,439,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 西村建設	¥1,720,000※		6	
2	有限会社 平岡建設	¥1,467,000※		4	
3	株式会社 ダイトウ	¥1,723,000※		8	
4	有限会社 大倉建設	¥1,737,000※		9	
5	都築造園土木株式会社 美馬支店	¥1,446,000※		1	落札決定
6	西村組	¥1,466,000※		3	
7	有限会社 鎌田重機	¥1,720,000※		6	
8	有限会社 吉村建設	¥1,428,000※			失格
9	有限会社 吉田建設	¥1,456,000※		2	
10	有限会社 国見工務店	¥1,715,000※		5	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第210号市道脇町265号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道脇町265号線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字段)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 1 8)
 設 計 価 格 ￥ 1,386,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,159,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 塩田組	¥1,379,000※		6	
2	有限会社 長畠工務所	¥1,370,000※		4	
3	有限会社 森忠	¥1,375,000※		5	
4	有限会社 松岡重機	¥1,160,000※		1	落札決定
5	豊島建設株式会社	¥1,360,000※		3	
6	有限会社 内藤建設	¥1,316,000※		2	
7	西野建設				辞退
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第211号市道脇町266号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道脇町266号線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字阿串)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 1 9)
 設 計 価 格 ￥ 1,025,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 861,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	美馬建設株式会社	¥1,010,000※		9	
2	株式会社 佐野産業	¥990,000※		2	
3	有限会社 柴田産業	¥990,000※		2	
4	有限会社 江原建設	¥1,004,000※		7	
5	田村建設有限会社	¥1,010,000※		9	
6	株式会社 尾方組	¥1,005,000※		8	
7	有限会社 吉野川建設	¥1,000,000※		5	
8	有限会社 拝原建設	¥1,000,000※		5	
9	株式会社 古川建設工業	¥994,000※		4	
10	河野建設有限会社	¥975,000※		1	落札決定
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第212号市道脇町307号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道脇町307号線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字西上野)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 2 0)
 設 計 価 格 ¥ 1,090,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ¥ 907,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 塩田組	¥1,084,000※		5	
2	有限会社 長畠工務所	¥1,085,000※		6	
3	有限会社 森忠	¥1,080,000※		3	
4	有限会社 松岡重機	¥1,082,000※		4	
5	豊島建設株式会社	¥910,000※		1	落札決定
6	有限会社 内藤建設	¥1,035,000※		2	
7	西野建設	¥904,000※			失格
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第213号市道脇町348号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道脇町348号線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字拝北)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 2 1)
 設 計 価 格 ￥ 1,060,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 890,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	美馬建設株式会社	¥1,040,000※		7	
2	株式会社 佐野産業	¥1,030,000※		4	
3	有限会社 柴田産業	¥1,020,000※		2	
4	有限会社 江原建設	¥1,040,000※		7	
5	田村建設有限会社	¥1,040,000※		7	
6	株式会社 尾方組	¥1,039,000※		6	
7	有限会社 吉野川建設	¥1,050,000※		10	
8	有限会社 拝原建設	¥1,000,000※		1	落札決定
9	株式会社 古川建設工業	¥1,028,000※		3	
10	河野建設有限会社	¥1,030,000※		4	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第214号市道脇町405号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道脇町405号線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字西赤谷)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 2 2)
 設 計 価 格 ¥ 2,985,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ¥ 2,512,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	美馬建設株式会社	¥2,950,000※		8	
2	株式会社 佐野産業	¥2,890,000※		3	
3	有限会社 柴田産業	¥2,870,000※		2	
4	有限会社 江原建設	¥2,925,000※		6	
5	田村建設有限会社	¥2,970,000※		9	
6	株式会社 尾方組	¥2,926,000※		7	
7	有限会社 吉野川建設	¥2,970,000※		9	
8	有限会社 拝原建設	¥2,850,000※		1	落札決定
9	株式会社 古川建設工業	¥2,895,000※		4	
10	河野建設有限会社	¥2,900,000※		5	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊟

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第216号市道脇町445号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道脇町445号線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字川原柴)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 2 3)
 設 計 価 格 ￥ 4,446,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 3,684,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 原組	¥4,200,000※		4	
2	有限会社 西村建設	¥3,685,000※		1	落札決定
3	有限会社 平岡建設	¥4,350,000※		6	
4	株式会社 ダイトウ	¥4,388,000※		8	
5	有限会社 大倉建設	¥4,423,000※		10	
6	都築造園土木株式会社 美馬支店	¥4,345,000※		5	
7	西村組	¥3,734,000※		3	
8	有限会社 鎌田重機	¥4,395,000※		9	
9	有限会社 吉村建設	¥3,623,000※			失格
10	有限会社 吉田建設	¥3,716,000※		2	
11	有限会社 国見工務店	¥4,372,000※		7	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第217号市道脇町468号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道脇町468号線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字西大谷 (1))
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 2 4)
 設 計 価 格 ￥ 2,055,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,710,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 塩田組	¥2,047,000※		6	
2	有限会社 長畠工務所	¥2,045,000※		5	
3	有限会社 森忠	¥1,716,000※		1	落札決定
4	有限会社 松岡重機	¥2,043,000※		4	
5	豊島建設株式会社	¥2,030,000※		3	
6	有限会社 内藤建設	¥1,952,000※		2	
7	西野建設	¥1,691,000※			失格
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第218号市道脇町468号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道脇町468号線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字西大谷 (2))
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 2 5)
 設 計 価 格 ￥ 910,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 756,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 長畠工務所	¥900,000※		5	
2	有限会社 森忠	¥800,000※		2	
3	有限会社 松岡重機	¥905,000※		6	
4	豊島建設株式会社	¥890,000※		4	
5	有限会社 内藤建設	¥864,000※		3	
6	西野建設	¥773,000※		1	落札決定
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第219号市道脇町479号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道脇町479号線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字広棚)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 2 6)
 設 計 価 格 ￥ 2,362,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,985,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	美馬建設株式会社	¥2,320,000※		8	
2	株式会社 佐野産業	¥2,230,000※		2	
3	有限会社 柴田産業	¥2,220,000※		1	落札決定
4	有限会社 江原建設	¥2,315,000※		6	
5	田村建設有限会社	¥2,340,000※		9	
6	株式会社 尾方組	¥2,315,000※		6	
7	有限会社 吉野川建設	¥2,350,000※		10	
8	有限会社 拝原建設	¥2,300,000※		4	
9	株式会社 古川建設工業	¥2,291,000※		3	
10	河野建設有限会社	¥2,300,000※		4	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第221号市道穴吹114号線道路災害復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (市道穴吹114号線)

工 事 箇 所 (美馬市穴吹町三島字三谷)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)

整 理 番 号 (建設 1 2 7)

設 計 価 格 ￥ 1,640,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 1,350,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 郷田組	¥1,353,000※		1	落札決定
2	株式会社 権田建設	¥1,600,000※		6	
3	株式会社 穴吹ワークス	¥1,558,000※		4	
4	株式会社 津川組	¥1,445,000※		3	
5	美影	¥1,347,000※			失格
6	有限会社 住友組	¥1,590,000※		5	
7	有限会社 七宝建設	¥1,355,000※		2	
8	有限会社 吉田建設	¥1,600,000※		6	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第222号市道穴吹116号線道路災害復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (市道穴吹116号線)

工 事 箇 所 (美馬市穴吹町三島字大重)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)

整 理 番 号 (建設 1 2 8)

設 計 価 格 ￥ 1,036,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 851,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 郷田組	¥854,000※		2	
2	株式会社 権田建設	¥1,000,000※		5	
3	株式会社 穴吹ワークス	¥984,000※		4	
4	株式会社 津川組	¥846,000※			失格
5	美影	¥852,000※		1	落札決定
6	有限会社 住友組	¥1,010,000※		7	
7	有限会社 七宝建設	¥906,000※		3	
8	有限会社 吉田建設	¥1,000,000※		5	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第223号市道穴吹147号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道穴吹147号線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町三島字三谷)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 2 9)
 設 計 価 格 ￥ 3,420,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 2,807,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 郷田組	¥2,820,000※		2	
2	株式会社 権田建設	¥3,200,000※		4	
3	株式会社 穴吹ワークス	¥3,249,000※		5	
4	株式会社 津川組	¥2,990,000※		3	
5	美影	¥2,791,000※			失格
6	有限会社 住友組	¥3,350,000※		7	
7	有限会社 七宝建設	¥2,809,000※		1	落札決定
8	有限会社 吉田建設	¥3,250,000※		6	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第225号市道穴吹341号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道穴吹341号線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町穴吹字新開 (2))
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 3 0)
 設 計 価 格 ￥ 2,421,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 2,033,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 久保組	¥2,340,000※		3	
2	有限会社 郷田組	¥2,400,000※		7	
3	南部建設株式会社	¥2,380,000※		6	
4	有限会社 楮本建設	¥2,330,000※		2	
5	安藤建設有限会社	¥2,370,000※		5	
6	有限会社 住友組	¥2,299,000※		1	落札決定
7	有限会社 中川建設	¥2,350,000※		4	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第226号市道穴吹354号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道穴吹354号線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町穴吹字市場)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 3 1)
 設 計 価 格 ￥ 1,086,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 910,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 久保組	¥1,060,000※		6	
2	有限会社 郷田組	¥1,025,000※		1	落札決定
3	南部建設株式会社	¥1,040,000※		2	
4	有限会社 楮本建設	¥1,055,000※		5	
5	安藤建設有限会社	¥1,070,000※		7	
6	有限会社 住友組	¥1,045,000※		3	
7	有限会社 中川建設	¥1,050,000※		4	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第227号市道穴吹383号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道穴吹383号線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町穴吹字魚帰)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 3 2)
 設 計 価 格 ￥ 3,125,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 2,626,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 久保組	¥3,030,000※		3	
2	有限会社 郷田組	¥2,951,000※		1	落札決定
3	南部建設株式会社	¥3,000,000※		2	
4	有限会社 楮本建設	¥3,070,000※		5	
5	安藤建設有限会社	¥3,100,000※		7	
6	有限会社 住友組	¥3,085,000※		6	
7	有限会社 中川建設	¥3,050,000※		4	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊟

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第233号市道穴吹542号線道路災害復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (市道穴吹542号線)

工 事 箇 所 (美馬市穴吹町口山字大内)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)

整 理 番 号 (建設 1 3 3)

設 計 価 格 ￥ 2,280,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 1,911,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 平田組	¥2,150,000※		2	
2	株式会社 久保組	¥2,180,000※		3	
3	南部建設株式会社	¥2,130,000※		1	落札決定
4	谷奥建設有限公司	¥2,275,000※			予定価格超過
5	有限会社 楮本建設	¥2,240,000※		4	
6	安藤建設有限公司	¥2,260,000※		6	
7	有限会社 中川建設	¥2,245,000※		5	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第236号市道美馬61号線道路災害復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (市道美馬61号線)

工 事 箇 所 (美馬市美馬町字八幡)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)

整 理 番 号 (建設 1 3 4)

設 計 価 格 ￥ 1,694,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 1,389,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 前田組	¥1,380,000※			失格
2	加藤建設有限会社	¥1,660,000※		3	
3	有限会社 高木建設	¥1,386,000※			失格
4	藤山建設株式会社	¥1,380,000※			失格
5	有限会社 森永建設	¥1,600,000※		2	
6	株式会社 美馬開発	¥1,400,000※		1	落札決定
7	有限会社 北岡開発	¥1,379,000※			失格
8	重北興業有限会社	¥1,677,000※		5	
9	有限会社 逢坂工務店	¥1,660,000※		3	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

⑩

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第237号市道美馬240号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道美馬240号線)
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町字平尾)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 3 5)
 設 計 価 格 ￥ 2,679,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 2,210,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 前田組	¥2,620,000※		4	
2	加藤建設有限会社	¥2,540,000※		3	
3	有限会社 高木建設	¥2,652,000※		7	
4	藤山建設株式会社	¥2,230,000※		2	
5	有限会社 森永建設	¥2,170,000※			失格
6	株式会社 美馬開発	¥2,205,000※			失格
7	有限会社 北岡開発	¥2,643,000※		6	
8	重北興業有限会社	¥2,220,000※		1	落札決定
9	有限会社 逢坂工務店	¥2,625,000※		5	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第239号市道美馬532号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道美馬532号線)
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町字倉尾 (2))
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日)
 整 理 番 号 (建設 1 3 6)
 設 計 価 格 ￥ 8,308,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 6,796,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥6,714,000※			失格
2	有限会社 前田組	¥6,707,000※			失格
3	加藤建設有限会社	¥6,616,000※			失格
4	有限会社 高木建設	¥6,768,000※			失格
5	藤山建設株式会社	¥6,920,000※		1	落札決定
6	有限会社 森永建設	¥8,130,000※		3	
7	株式会社 美馬開発	¥7,470,000※		2	
8	有限会社 北岡開発	¥6,731,000※			失格
9	重北興業有限会社	¥8,225,000※		5	
10	有限会社 逢坂工務店	¥8,142,000※		4	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓢ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第240号市道美馬548号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道美馬548号線)
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町字野田ノ井)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 20 日)
 整 理 番 号 (建設 1 3 7)
 設 計 価 格 ￥ 1,487,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,227,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 前田組	¥1,450,000※		6	
2	加藤建設有限会社	¥1,410,000※		4	
3	有限会社 高木建設	¥1,472,000※		8	
4	藤山建設株式会社	¥1,340,000※		3	
5	有限会社 森永建設	¥1,230,000※		1	落札決定
6	株式会社 美馬開発	¥1,250,000※		2	
7	有限会社 北岡開発	¥1,212,000※			失格
8	重北興業有限会社	¥1,470,000※		7	
9	有限会社 逢坂工務店	¥1,412,000※		5	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第241号市道美馬557号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道美馬557号線)
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町字野田ノ井)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 20 日)
 整 理 番 号 (建設 1 3 8)
 設 計 価 格 ￥ 1,870,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,543,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 前田組	¥1,810,000※		5	
2	加藤建設有限会社	¥1,770,000※		3	
3	有限会社 高木建設	¥1,851,000※		7	
4	藤山建設株式会社	¥1,510,000※			失格
5	有限会社 森永建設	¥1,515,000※			失格
6	株式会社 美馬開発	¥1,560,000※		1	落札決定
7	有限会社 北岡開発	¥1,660,000※		2	
8	重北興業有限会社	¥1,850,000※		6	
9	有限会社 逢坂工務店	¥1,776,000※		4	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第242号市道美馬560号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道美馬560号線)
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町字野田ノ井)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 20 日)
 整 理 番 号 (建設 1 3 9)
 設 計 価 格 ￥ 1,864,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,538,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 前田組	¥1,820,000※		5	
2	加藤建設有限会社	¥1,770,000※		4	
3	有限会社 高木建設	¥1,845,000※		8	
4	藤山建設株式会社	¥1,550,000※		2	
5	有限会社 森永建設	¥1,530,000※			失格
6	株式会社 美馬開発	¥1,544,000※		1	落札決定
7	有限会社 北岡開発	¥1,841,000※		7	
8	重北興業有限会社	¥1,550,000※		2	
9	有限会社 逢坂工務店	¥1,827,000※		6	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第243号市道美馬590号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道美馬590号線)
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町字立見山 (1))
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 5 日)
 整 理 番 号 (建設 1 4 0)
 設 計 価 格 ￥ 788,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 660,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 藤嶋建設	¥772,000※		2	
2	有限会社 高西建設	¥701,000※		1	落札決定
3	株式会社 堀田建設	¥782,000※		5	
4	大島建設有限会社	¥772,000※		2	
5	細川建設有限会社	¥777,000※		4	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成20年度繰越地域活性化・生活対策事業市道美馬154号線道路改良工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道美馬154号線)
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町字水久保)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.25.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 4 1)
 設 計 価 格 ￥ 4,045,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 3,303,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥3,271,000※			失格
2	有限会社 前田組	¥3,264,000※			失格
3	加藤建設有限会社	¥4,000,000※		3	
4	有限会社 高木建設	¥3,329,000※		1	落札決定
5	藤山建設株式会社	¥3,300,000※			失格
6	有限会社 森永建設	¥3,280,000※			失格
7	株式会社 美馬開発	¥3,292,000※			失格
8	有限会社 北岡開発	¥3,281,000※			失格
9	重北興業有限会社	¥4,005,000※		4	
10	有限会社 逢坂工務店	¥3,964,000※		2	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成20年度繰越地域活性化・生活対策事業市道穴吹401号線舗装工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道穴吹401号線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町口山字馬内)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.25.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 4 2)
 設 計 価 格 ￥ 2,850,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 2,390,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 久保組	¥2,755,000※		4	
2	有限会社 郷田組	¥2,810,000※		7	
3	南部建設株式会社	¥2,800,000※		6	
4	有限会社 楮本建設	¥2,700,000※		1	落札決定
5	安藤建設有限会社	¥2,760,000※		5	
6	有限会社 住友組	¥2,720,000※		2	
7	有限会社 中川建設	¥2,740,000※		3	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊟

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成20年度繰越地域活性化・生活対策事業市道穴吹392号線路側整備工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道穴吹392号線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町口山字平野)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.25.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 4 3)
 設 計 価 格 ￥ 2,842,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 2,391,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 久保組	¥2,828,000※		7	
2	有限会社 郷田組	¥2,800,000※		4	
3	南部建設株式会社	¥2,810,000※		5	
4	有限会社 楮本建設	¥2,698,000※		1	落札決定
5	安藤建設有限会社	¥2,757,000※		3	
6	有限会社 住友組	¥2,820,000※		6	
7	有限会社 中川建設	¥2,700,000※		2	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊟

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成20年度繰越地域活性化・生活対策事業市道穴吹15号線側溝整備工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (市道穴吹15号線)

工 事 箇 所 (美馬市穴吹町三島字小島)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.25.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)

整 理 番 号 (建設 1 4 4)

設 計 価 格 ￥ 2,760,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 2,307,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 郷田組	¥2,274,000※			失格
2	株式会社 権田建設	¥2,700,000※		3	
3	株式会社 穴吹ワークス	¥2,622,000※		2	
4	株式会社 津川組	¥2,730,000※		6	
5	美影	¥2,710,000※		5	
6	有限会社 住友組	¥2,740,000※		7	
7	有限会社 七宝建設	¥2,705,000※		4	
8	有限会社 吉田建設	¥2,600,000※		1	落札決定
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度地域活力基盤創造交付金事業市道美馬208号線(東原8号線)道路改良工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (市道美馬208号線)

工 事 箇 所 (美馬市美馬町字東原)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.05.03.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)

整 理 番 号 (建設 1 4 5)

設 計 価 格 ￥ 17,288,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 14,102,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥13,931,000※			失格
2	有限会社 前田組	¥13,961,000※			失格
3	加藤建設有限会社	¥14,176,000※		1	落札決定
4	有限会社 高木建設	¥14,007,000※			失格
5	藤山建設株式会社	¥14,100,000※			失格
6	有限会社 森永建設	¥15,490,000※		2	
7	株式会社 美馬開発	¥17,200,000※		4	
8	有限会社 北岡開発	¥13,997,000※			失格
9	重北興業有限会社	¥17,120,000※		3	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度地域活力基盤創造交付金事業市道美馬545号線(中村4号線)道路改良工事(2工区))

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (市道美馬545号線)

工 事 箇 所 (美馬市美馬町字味噌ヶ久保)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.05.03.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)

整 理 番 号 (建設 1 4 6)

設 計 価 格 ￥ 2,587,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 2,113,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 前田組	¥2,450,000※		6	
2	加藤建設有限会社	¥2,129,000※		2	
3	有限会社 高木建設	¥2,561,000※		8	
4	藤山建設株式会社	¥2,090,000※			失格
5	有限会社 森永建設	¥2,116,000※		1	落札決定
6	株式会社 美馬開発	¥2,167,000※		5	
7	有限会社 北岡開発	¥2,554,000※		7	
8	重北興業有限会社	¥2,150,000※		4	
9	有限会社 逢坂工務店	¥2,133,000※		3	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度地域活力基盤創造交付金事業市道穴吹108号線(三島75号線)改良舗装工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (市道穴吹108号線)

工 事 箇 所 (美馬市穴吹町三島字三谷)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.05.03.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)

整 理 番 号 (建設 1 4 7)

設 計 価 格 ￥ 4,431,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 3,632,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 郷田組	¥3,653,000※		2	
2	株式会社 権田建設	¥3,662,000※		4	
3	株式会社 穴吹ワークス	¥4,209,000※		6	
4	株式会社 津川組	¥3,643,000※		1	落札決定
5	美影	¥3,661,000※		3	
6	有限会社 住友組	¥4,380,000※		7	
7	有限会社 七宝建設	¥3,900,000※		5	
8	有限会社 吉田建設	¥4,390,000※		8	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度道整備交付金事業市道穴吹26号線(口山30号線)道路改良工事(第2分割))
 工 種 (舗装工事)
 路 線 名 等 (市道穴吹26号線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町口山字西山)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.05.03.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 4 8)
 設 計 価 格 ￥ 3,923,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 3,205,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥3,272,000※		4	
2	株式会社 大和土建	¥3,840,000※		7	
3	南部建設株式会社	¥3,236,000※		1	落札決定
4	株式会社 権田建設	¥3,252,000※		2	
5	株式会社 原田組	¥3,260,000※		3	
6	谷奥建設有限会社	¥3,350,000※		5	
7	株式会社 田村組	¥3,850,000※		8	
8	株式会社 セイコク	¥3,600,000※		6	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度 県単急傾斜地崩壊対策工事 東成戸地区)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町穴吹字東成戸)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.15.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 4 9)
 設 計 価 格 ￥ 1,580,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,322,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 郷田組	¥1,577,000※			予定価格超過
2	株式会社 権田建設	¥1,500,000※		2	
3	株式会社 穴吹ワークス	¥1,500,000※		2	
4	株式会社 津川組	¥1,525,000※		4	
5	美影	¥1,537,000※		5	
6	有限会社 住友組	¥1,450,000※		1	落札決定
7	有限会社 七宝建設	¥1,548,000※		6	
8	有限会社 吉田建設	¥1,570,000※		7	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第275号市道美馬527号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道美馬527号線)
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町字天神)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 5 0)
 設 計 価 格 ￥ 2,500,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 2,065,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	旭建設株式会社	¥2,468,000※		6	
2	有限会社 富川建設	¥2,482,000※		8	
3	有限会社 佐藤建設	¥2,078,000※		3	
4	株式会社 藤嶋建設	¥2,072,000※		2	
5	有限会社 高西建設	¥2,200,000※		4	
6	株式会社 堀田建設	¥2,480,000※		7	
7	大島建設有限会社	¥2,463,000※		5	
8	細川建設有限会社	¥2,070,000※		1	落札決定
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災害平成21年度施行国補第276号市道脇町480号線道路災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (市道脇町480号線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字西俣名)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.02.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 5 1)
 設 計 価 格 ￥ 12,815,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 10,773,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	美馬建設株式会社	¥12,560,000※		7	
2	株式会社 佐野産業	¥12,100,000※		1	落札決定
3	有限会社 柴田産業	¥12,150,000※		2	
4	有限会社 江原建設	¥12,660,000※		8	
5	田村建設有限会社	¥12,660,000※		8	
6	株式会社 尾方組	¥12,559,000※		5	
7	有限会社 吉野川建設	¥12,559,000※		5	
8	有限会社 拝原建設	¥12,558,000※		4	
9	株式会社 古川建設工業	¥12,430,000※		3	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

監理課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度まちづくり交付金事業 オデオン座改修工事)
 工 種 (建築)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市脇町大字猪尻字西分)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.25.03.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 26 日)
 整 理 番 号 (監理 3)
 設 計 価 格 ￥ 9,676,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 7,902,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 内藤建設	¥7,858,000※			失格
2	有限会社 西村建設	¥9,532,000※		7	
3	豊島建設株式会社	¥7,890,000※			失格
4	有限会社 原組	¥8,080,000※		2	
5	株式会社 尾方組	¥8,901,000※		5	
6	株式会社 中央建設	¥7,895,000※			失格
7	株式会社 ダイトウ	¥9,450,000※		6	
8	有限会社 吉田建設	¥8,708,000※		3	
9	西野建設	¥7,886,000※			失格
10	有限会社 国見工務店	¥7,949,000※		1	落札決定
11	河野建設有限会社	¥8,800,000※		4	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

監理課長 堀 芳宏 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

監理課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度 まちづくり交付金事業 南町休憩所 (吉田邸横) 整備工事)

工 種 (建築)

路 線 名 等 ()

工 事 箇 所 (美馬市脇町大字脇町)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.25.03.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 26 日)

整 理 番 号 (監理 4)

設 計 価 格 ￥ 7,060,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 5,796,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 内藤建設	¥5,789,000※			失格
2	有限会社 西村建設	¥5,850,000※		2	
3	豊島建設株式会社	¥7,000,000※		8	
4	有限会社 原組	¥6,200,000※		3	
5	株式会社 尾方組	¥6,495,000※		6	
6	株式会社 中央建設	¥5,760,000※			失格
7	株式会社 ダイトウ	¥6,950,000※		7	
8	有限会社 吉田建設	¥6,212,000※		4	
9	西野建設	¥5,824,000※		1	落札決定
10	有限会社 国見工務店	¥7,000,000※		8	
11	河野建設有限会社	¥6,420,000※		5	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

監理課長 堀 芳宏 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

監理課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成20年度繰越 まちづくり交付金事業 サイン設置 (吉田邸西側) 工事)

工 種 (建築)

路 線 名 等 ()

工 事 箇 所 (美馬市脇町大字脇町)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.25.03.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 26 日)

整 理 番 号 (監理 5)

設 計 価 格 ￥ 2,530,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 2,086,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 内藤建設	¥2,085,000※			失格
2	有限会社 西村建設	¥2,200,000※		2	
3	豊島建設株式会社	¥2,500,000※		8	
4	有限会社 原組	¥2,500,000※		8	
5	株式会社 尾方組	¥2,327,000※		5	
6	株式会社 中央建設	¥2,066,000※			失格
7	株式会社 ダイトウ	¥2,480,000※		6	
8	有限会社 吉田建設	¥2,280,000※		3	
9	西野建設	¥2,100,000※		1	落札決定
10	有限会社 国見工務店	¥2,490,000※		7	
11	河野建設有限会社	¥2,300,000※		4	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

監理課長 堀 芳宏 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

農政課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度発生災害(107/7)初草地区道路復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 ()

工 事 箇 所 (美馬市穴吹町口山字初草)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)

整 理 番 号 (農政 1 5)

設 計 価 格 ￥ 1,570,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 1,320,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 久保組	¥1,510,000※		2	
2	有限会社 郷田組	¥1,560,000※		6	
3	南部建設株式会社	¥1,520,000※		3	
4	有限会社 楮本建設	¥1,490,000※		1	落札決定
5	安藤建設有限会社	¥1,522,000※		4	
6	有限会社 住友組	¥1,545,000※		5	
7	有限会社 中川建設	¥1,560,000※		6	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

農政課 長 逢坂和幸 殿

契約管財課長 武田 季三

⑩

工 事 入 札 結 果 表

農政課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度発生災害(1/7)小星(1)地区農地復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字小星)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (農政 1 6)
 設 計 価 格 ￥ 400,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 332,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 大倉建設	¥398,000※		7	
2	都築造園土木株式会社 美馬支店	¥338,000※		1	落札決定
3	西村組	¥374,000※		2	
4	有限会社 鎌田重機	¥392,000※		6	
5	有限会社 吉村建設	¥382,000※		4	
6	有限会社 吉田建設	¥380,000※		3	
7	有限会社 国見工務店	¥390,000※		5	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

農政課 長 逢坂和幸 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

農政課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度発生災害(2/7)小星(2)地区農地復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 ()

工 事 箇 所 (美馬市脇町字小星)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)

整 理 番 号 (農政 1 7)

設 計 価 格 ￥ 380,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 315,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 大倉建設	¥378,000※		6	
2	都築造園土木株式会社 美馬支店	¥320,000※		1	落札決定
3	西村組	¥357,000※		3	
4	有限会社 鎌田重機	¥372,000※		5	
5	有限会社 吉村建設				辞退
6	有限会社 吉田建設	¥355,000※		2	
7	有限会社 国見工務店	¥369,000※		4	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

農政課 長 逢坂和幸 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

農政課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度発生災害(3/7)釜ノ池地区農地復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字西赤谷)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (農政 1 8)
 設 計 価 格 ￥ 1,280,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,077,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	美馬建設株式会社	¥1,260,000※		6	
2	株式会社 佐野産業	¥1,240,000※		3	
3	有限会社 柴田産業	¥1,230,000※		2	
4	有限会社 江原建設	¥1,270,000※		9	
5	田村建設有限会社	¥1,260,000※		6	
6	株式会社 尾方組	¥1,255,000※		5	
7	有限会社 吉野川建設	¥1,270,000※		9	
8	有限会社 拝原建設	¥1,267,000※		8	
9	株式会社 古川建設工業	¥1,210,000※		1	落札決定
10	河野建設有限会社	¥1,240,000※		3	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

農政課 長 逢坂和幸 殿

契約管財課長 武田 季三

⑩

工 事 入 札 結 果 表

農政課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度発生災害(4/7)脇地区農地復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市脇町大字脇町)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (農政 19)
 設 計 価 格 ￥ 1,350,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,123,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 塩田組	¥1,125,000※		1	落札決定
2	有限会社 長畠工務所	¥1,345,000※		7	
3	有限会社 森忠	¥1,340,000※		5	
4	有限会社 松岡重機	¥1,342,000※		6	
5	豊島建設株式会社	¥1,330,000※		4	
6	有限会社 内藤建設	¥1,282,000※		3	
7	西野建設	¥1,134,000※		2	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

農政課 長 逢坂和幸 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

農政課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度発生災害(5/7)東俣名地区農地復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字東俣名)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (農政 2 0)
 設 計 価 格 ￥ 570,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 480,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 江原建設	¥560,000※		4	
2	田村建設有限公司	¥550,000※		1	落札決定
3	株式会社 尾方組	¥559,000※		3	
4	有限会社 吉野川建設	¥560,000※		4	
5	有限会社 拝原建設	¥565,000※		7	
6	株式会社 古川建設工業	¥553,000※		2	
7	河野建設有限公司	¥560,000※		4	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

農政課 長 逢坂和幸 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

農政課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度発生災害(6/7)棚田地区農地復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字西赤谷)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (農政 2 1)
 設 計 価 格 ￥ 540,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 453,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 江原建設	¥540,000※			予定価格超過
2	田村建設有限公司	¥530,000※		3	
3	株式会社 尾方組	¥530,000※		3	
4	有限会社 吉野川建設	¥530,000※		3	
5	有限会社 拝原建設	¥507,000※		1	落札決定
6	株式会社 古川建設工業	¥524,000※		2	
7	河野建設有限公司	¥530,000※		3	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

農政課 長 逢坂和幸 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

農政課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度発生災害(7/7)広棚(1)地区農地復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字西俣名)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (農政 2 2)
 設 計 価 格 ￥ 750,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 631,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 江原建設	¥740,000※		4	
2	田村建設有限公司	¥740,000※		4	
3	株式会社 尾方組	¥735,000※		3	
4	有限会社 吉野川建設	¥740,000※		4	
5	有限会社 拝原建設	¥742,000※		7	
6	株式会社 古川建設工業	¥727,500※		1	落札決定
7	河野建設有限公司	¥730,000※		2	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

農政課 長 逢坂和幸 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

農政課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度発生災害(10/7)段地区農地復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字中段)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (農政 2 3)
 設 計 価 格 ￥ 420,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 351,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 長畠工務所	¥416,000※		6	
2	有限会社 森忠	¥415,000※		5	
3	有限会社 松岡重機	¥395,000※		1	落札決定
4	豊島建設株式会社	¥410,000※		4	
5	有限会社 内藤建設	¥399,000※		2	
6	西野建設	¥400,000※		3	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

農政課 長 逢坂和幸 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

農政課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度発生災害(11/7)中山地区農地復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町字中山)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (農政 2 4)
 設 計 価 格 ￥ 2,010,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,641,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 前田組	¥1,648,000※		2	
2	加藤建設有限会社	¥1,900,000※		5	
3	有限会社 高木建設	¥1,644,000※		1	落札決定
4	藤山建設株式会社	¥1,660,000※		3	
5	有限会社 森永建設	¥1,640,000※			失格
6	株式会社 美馬開発	¥1,700,000※		4	
7	有限会社 北岡開発	¥1,630,000※			失格
8	重北興業有限会社	¥1,990,000※		7	
9	有限会社 逢坂工務店	¥1,970,000※		6	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

農政課 長 逢坂和幸 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

農政課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度発生災害(12/7)小島地区農地復旧工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 ()

工 事 箇 所 (美馬市穴吹町三島字小島)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.01.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)

整 理 番 号 (農政 2 5)

設 計 価 格 ￥ 440,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 365,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 郷田組	¥363,000※			失格
2	株式会社 権田建設	¥430,000※		5	
3	株式会社 穴吹ワークス	¥420,000※		3	
4	株式会社 津川組	¥440,000※			予定価格超過
5	美影	¥425,000※		4	
6	有限会社 住友組	¥435,000※		6	
7	有限会社 七宝建設	¥410,000※		2	
8	有限会社 吉田建設	¥400,000※		1	落札決定
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

農政課 長 逢坂和幸 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

農政課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度発生災害(13/7)奈良坂地区農地復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町穴吹字奈良坂)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (農政 2 6)
 設 計 価 格 ￥ 580,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 486,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 郷田組	¥578,000※		8	
2	株式会社 権田建設	¥550,000※		2	
3	株式会社 穴吹ワークス	¥552,000※		3	
4	株式会社 津川組	¥563,000※		4	
5	美影	¥568,000※		5	
6	有限会社 住友組	¥537,000※		1	落札決定
7	有限会社 七宝建設	¥570,000※		6	
8	有限会社 吉田建設	¥573,000※		7	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

農政課 長 逢坂和幸 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

農政課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度発生災害(15/7)刈名地区農地復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町口山字刈名)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (農政 2 7)
 設 計 価 格 ￥ 1,440,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,209,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 久保組	¥1,365,000※		1	落札決定
2	有限会社 郷田組	¥1,420,000※		6	
3	南部建設株式会社	¥1,400,000※		4	
4	有限会社 楮本建設	¥1,395,000※		3	
5	安藤建設有限会社	¥1,410,000※		5	
6	有限会社 住友組	¥1,380,000※		2	
7	有限会社 中川建設	¥1,430,000※		7	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

農政課 長 逢坂和幸 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度 森林整備加速化・林業飛躍事業(林内路網整備) 開設工事)
 工 種 (道路改良)
 路 線 名 等 (内田線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町古宮字内田)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (25.05.03.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日)
 整 理 番 号 (林政 2 2)
 設 計 価 格 ￥ 18,346,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 15,027,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 平田組	¥15,105,000※		3	
2	株式会社 久保組	¥15,176,000※		6	
3	有限会社 郷田組	¥15,250,000※		7	
4	南部建設株式会社	¥15,139,000※		5	
5	谷奥建設有限会社	¥15,100,000※		2	
6	株式会社 権田建設	¥15,078,000※		1	落札決定
7	株式会社 穴吹ワークス	¥15,134,000※		4	
8	有限会社 楮本建設	¥18,150,000※		11	
9	株式会社 津川組	¥18,000,000※		9	
10	安藤建設有限会社	¥17,960,000※		8	
11	有限会社 中川建設	¥18,110,000※		10	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 武田 季三

㊟

工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度美しい森林づくり基盤整備交付金事業林道相立線舗装工事)
 工 種 (舗装工事)
 路 線 名 等 (林道相立線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字西俣名)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (25.05.03.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日)
 整 理 番 号 (林政 2 3)
 設 計 価 格 ￥ 12,530,000 ※ 税抜き
 最低制限価格 ￥ 10,346,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥10,345,000※			失格
2	株式会社 大和土建	¥12,470,000※		4	
3	南部建設株式会社	¥12,450,000※		3	
4	株式会社 権田建設	¥10,282,000※			失格
5	株式会社 原田組	¥12,478,000※		5	
6	谷奥建設有限会社	¥10,375,000※		1	落札決定
7	株式会社 田村組	¥12,400,000※		2	
8	株式会社 セイコク	¥10,340,000※			失格
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度美しい森林づくり基盤整備交付金事業林道東大谷線舗装工事)

工 種 (舗装工事)

路 線 名 等 (林道東大谷線)

工 事 箇 所 (美馬市脇町字東大谷)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (25.05.03.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日)

整 理 番 号 (林政 2 4)

設 計 価 格 ￥ 13,333,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 11,013,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥11,010,000※			失格
2	株式会社 大和土建	¥13,270,000※		1	落札決定
3	南部建設株式会社	¥13,275,000※		3	
4	株式会社 権田建設	¥10,999,000※			失格
5	株式会社 原田組	¥13,273,000※		2	
6	谷奥建設有限会社	¥10,960,000※			失格
7	株式会社 田村組	¥13,277,000※		4	
8	株式会社 セイコク	¥11,000,000※			失格
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 武田 季三

(印)

工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度美しい森林づくり基盤整備交付金事業林道次郎谷線舗装工事)

工 種 (舗装工事)

路 線 名 等 (林道次郎谷線)

工 事 箇 所 (美馬市穴吹町口山字大内)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (25.05.03.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日)

整 理 番 号 (林政 2 5)

設 計 価 格 ￥ 8,572,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 6,980,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥7,100,000※		4	
2	株式会社 大和土建	¥8,380,000※		7	
3	南部建設株式会社	¥7,028,000※		1	落札決定
4	株式会社 権田建設	¥7,102,000※		6	
5	株式会社 原田組	¥7,050,000※		2	
6	谷奥建設有限会社	¥7,070,000※		3	
7	株式会社 田村組	¥8,400,000※		8	
8	株式会社 セイコク	¥7,100,000※		4	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度機能回復整備事業林道杖立支線舗装工事)
 工 種 (舗装工事)
 路 線 名 等 (林道杖立支線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町古宮字平谷)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (25.05.03.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日)
 整 理 番 号 (林政 2 6)
 設 計 価 格 ￥ 18,356,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 14,831,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥14,965,000※		5	
2	株式会社 大和土建	¥15,050,000※		6	
3	南部建設株式会社	¥14,835,000※		1	落札決定
4	株式会社 権田建設	¥14,915,000※		3	
5	株式会社 原田組	¥14,880,000※		2	
6	谷奥建設有限会社	¥15,250,000※		7	
7	株式会社 田村組	¥17,080,000※		8	
8	株式会社 セイコク	¥14,950,000※		4	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年災 1 4 / 7 木屋平下名地区農地災害復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字下名)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (経済建設 3 6)
 設 計 価 格 ￥ 1,290,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,067,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 田村組	¥1,030,000※			失格
2	株式会社 梅津建設	¥1,270,000※		4	
3	株式会社 大和土建	¥1,200,000※		1	落札決定
4	株式会社 原田組	¥1,040,000※			失格
5	有限会社 高雲建設	¥1,260,000※		3	
6	有限会社 野田建設	¥1,250,000※		2	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三 ㊞

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度道整備交付金事業市道木屋平3号線改良舗装工事)
 工 種 (舗装工事)
 路 線 名 等 (市道木屋平3号線)
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字川井)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.05.03.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (経済建設 4 6)
 設 計 価 格 ￥ 4,330,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 3,560,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥4,250,000※		7	
2	株式会社 大和土建	¥3,571,000※		1	落札決定
3	南部建設株式会社	¥3,810,000※		4	
4	株式会社 権田建設	¥4,300,000※		8	
5	株式会社 原田組	¥3,600,000※		3	
6	谷奥建設有限会社	¥3,594,000※		2	
7	株式会社 田村組	¥3,980,000※		5	
8	株式会社 セイコク	¥4,113,000※		6	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三 ㊟

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度機能回復整備事業林道木屋平木沢線舗装工事)
 工 種 (舗装工事)
 路 線 名 等 (林道木屋平木沢線)
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字八幡)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (25.05.03.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日)
 整 理 番 号 (経済建設 4 8)
 設 計 価 格 ￥ 22,713,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 18,327,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥18,579,000※		4	
2	株式会社 大和土建	¥18,625,000※		5	
3	南部建設株式会社	¥22,000,000※		8	
4	株式会社 権田建設	¥20,749,000※		6	
5	株式会社 原田組	¥18,441,000※		2	
6	谷奥建設有限会社	¥18,486,000※		3	
7	株式会社 田村組	¥18,328,000※		1	落札決定
8	株式会社 セイコク	¥21,577,000※		7	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三 ㊟

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度機能回復整備事業林道今丸線舗装工事)
 工 種 (舗装工事)
 路 線 名 等 (林道今丸線)
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字今丸)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (25.05.03.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日)
 整 理 番 号 (経済建設 4 9)
 設 計 価 格 ￥ 22,822,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 18,452,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥18,703,000※		4	
2	株式会社 大和土建	¥18,720,000※		5	
3	南部建設株式会社	¥21,700,000※		8	
4	株式会社 権田建設	¥18,797,000※		6	
5	株式会社 原田組	¥18,455,000※		1	落札決定
6	谷奥建設有限会社	¥18,668,000※		3	
7	株式会社 田村組	¥18,530,000※		2	
8	株式会社 セイコク	¥21,577,000※		7	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

教育総務課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成20年度繰越地域活性化・生活対策事業 穴吹小学校屋内運動場放送設備改修工事)

工 種 ()

路 線 名 等 ()

工 事 箇 所 (美馬市穴吹町穴吹字柏 4 0)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.25.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 23 日)

整 理 番 号 (教育総務 1 3)

設 計 価 格 ￥ 2,970,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 2,449,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	三笠電機株式会社 本店				辞退
2	中央電器有限公司	¥2,690,000※		2	
3	有限公司 末広電設工業	¥2,800,000※		8	
4	有限公司 松尾電気工事	¥2,790,000※		7	
5	幸田電気工事有限公司	¥2,710,000※		4	
6	有限公司 豊田設備工業所	¥2,713,000※		6	
7	新開電設有限公司	¥2,675,000※		1	落札決定
8	有限公司 清水電工	¥2,700,000※		3	
9	有限公司 都倉電工	¥2,710,000※		4	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

教育総務課 長 武田晋一 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

業 務 入 札 結 果 表

林政課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

業 務 名 (平成20年度繰越地域活性化・生活対策事業美馬市林道橋梁点検調査業務)

工 種 (調査業務)

路 線 名 等 ()

業 務 箇 所 (美馬市内)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.25.13)

履 行 期 間 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 15 日)

整 理 番 号 (林政委 1)

業 務 価 格 ￥ 1,353,000 ※ 税抜き

最低制限価格 ￥ ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 エコー建設コンサルタント	¥1,300,000※		2	
2	四国建設コンサルタント株式会社	¥1,300,000※		2	
3	株式会社 フジタ建設コンサルタント	¥1,300,000※		2	
4	ニタコンサルタント株式会社	¥1,300,000※		2	
5	株式会社 エー・アンド・ビー	¥1,300,000※		2	
6	株式会社 環境防災	¥1,300,000※		2	
7	エスシー企画株式会社	¥1,200,000※		1	落札決定
8	株式会社 四電技術コンサルタント 徳島支店	¥1,300,000※		2	
9	株式会社 エイト日本技術開発 徳島支店	¥1,320,000※		10	
10	株式会社 ニュージェック 徳島事務所	¥1,300,000※		2	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

業 務 入 札 結 果 表

教育総務課
平成 22 年 1 月 20 日 執行

業 務 名 (平成21年度 美馬市内小学校太陽光発電設備設置工事設計委託業務)
 工 種 (設計委託)
 路 線 名 等 ()
 業 務 箇 所 (美馬市内小学校 (6 校))
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.26.13)
 履 行 期 間 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (教育総務委 1 2)
 業 務 価 格 ￥ 5,793,000 ※ 税抜き
 最低制限価格 ￥ ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 阿波設計事務所 四国支店	¥5,550,000※		2	
2	株式会社 四電技術コンサルタント 徳島支店	¥5,500,000※		1	落札決定
3	株式会社 平島弘之+TEAM28	¥5,700,000※		6	
4	株式会社 宮建築設計	¥5,600,000※		3	
5	エスシー企画株式会社	¥5,600,000※		3	
6	四国建設コンサルタント株式会社	¥5,700,000※		6	
7	株式会社 フジタ建設コンサルタント	¥5,700,000※		6	
8	株式会社 松本コンサルタント	¥5,600,000※		3	
9	ニタコンサルタント株式会社	¥5,700,000※		6	
10	株式会社 環境防災	¥5,700,000※		6	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

教育総務課 長 武田晋一 殿

契約管財課長 武田 季三 ㊟

業 務 入 札 結 果 表

教育総務課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

業 務 名 (平成21年度 美馬市内中学校太陽光発電設備設置工事設計委託業務)
 工 種 (設計委託)
 路 線 名 等 ()
 業 務 箇 所 (美馬市内中学校 (5校))
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.26.13)
 履 行 期 間 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (教育総務委 1 3)
 業 務 価 格 ￥ 6,081,000 ※ 税抜き
 最低制限価格 ￥ ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 阿波設計事務所 四国支店	¥5,800,000※		2	
2	株式会社 四電技術コンサルタント 徳島支店	¥5,700,000※		1	落札決定
3	株式会社 平島弘之+TEAM28	¥6,000,000※		6	
4	株式会社 宮建築設計	¥6,000,000※		6	
5	エスシー企画株式会社	¥5,900,000※		3	
6	四国建設コンサルタント株式会社	¥5,900,000※		3	
7	株式会社 フジタ建設コンサルタント	¥6,000,000※		6	
8	株式会社 松本コンサルタント	¥5,900,000※		3	
9	ニタコンサルタント株式会社	¥6,000,000※		6	
10	株式会社 環境防災	¥6,000,000※		6	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

教育総務課 長 武田晋一 殿

契約管財課長 武田 季三



工 事 入 札 結 果 表

体育振興課
平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度地域活性化・経済対策事業 吉野川河畔広場駐車場改修工事)
 工 種 (舗装工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町字中鳥)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.27.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 2 月 26 日)
 整 理 番 号 (体育振興 5)
 設 計 価 格 ￥ 1,615,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,356,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥1,364,000※		1	落札決定
2	株式会社 大和土建	¥1,610,000※		5	
3	南部建設株式会社	¥1,610,000※		5	
4	株式会社 権田建設	¥1,600,000※		4	
5	株式会社 原田組	¥1,590,000※		3	
6	谷奥建設有限会社	¥1,610,000※		5	
7	株式会社 田村組	¥1,610,000※		5	
8	株式会社 セイコク	¥1,550,000※		2	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

体育振興課 長 山根義弘 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

体育振興課

平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度地域活性化・経済対策事業 美馬市民グラウンド改修工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町字宗重)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.27.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (体育振興 6)
 設 計 価 格 ￥ 2,580,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 2,119,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	旭建設株式会社	¥2,110,000※			失格
2	有限会社 富川建設	¥2,200,000※		3	
3	有限会社 佐藤建設	¥2,540,000※		6	
4	株式会社 藤嶋建設	¥2,125,000※		1	落札決定
5	有限会社 高西建設	¥2,322,000※		4	
6	株式会社 堀田建設	¥2,560,000※		7	
7	大島建設有限会社	¥2,503,000※		5	
8	細川建設有限会社	¥2,140,000※		2	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

体育振興課 長 山根義弘 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

商工観光課
平成 22 年 1 月 20 日 執行

工 事 名 (平成21年度水辺の楽校整備事業せせらぎとふれあい畑整備工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (美馬市水辺の楽校)
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町中島地先)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (30.01.05.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日)
 整 理 番 号 (商工観光 4)
 設 計 価 格 ￥ 13,900,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 11,453,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥11,194,000※			失格
2	有限会社 前田組	¥11,224,000※			失格
3	加藤建設有限会社				辞退
4	有限会社 高木建設	¥11,323,000※			失格
5	藤山建設株式会社	¥11,370,000※			失格
6	有限会社 森永建設	¥13,600,000※		2	
7	株式会社 美馬開発	¥12,500,000※		1	落札決定
8	有限会社 北岡開発	¥13,761,000※		5	
9	重北興業有限会社	¥13,760,000※		4	
10	有限会社 逢坂工務店	¥13,622,000※		3	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 1 月 20 日

商工観光課 長 宮田英治 殿

契約管財課長 武田 季三 ㊞