

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 2 月 16 日 執行

工 事 名 (平成21年度地域活力基盤創造交付金事業(防災)小島地区水路工事)
 工 種 (水路工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町三島字小島)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.05.03.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (建設 1 6 3)
 設 計 価 格 ￥ 7,912,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 6,422,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 郷田組	¥6,940,000※		5	
2	株式会社 権田建設	¥6,503,000※		3	
3	株式会社 穴吹ワークス	¥6,533,000※		4	
4	株式会社 津川組	¥6,440,000※		1	落札決定
5	美影	¥7,800,000※		7	
6	有限会社 住友組	¥7,199,000※		6	
7	有限会社 七宝建設	¥6,444,000※		2	
8	有限会社 吉田建設	¥6,399,000※			失格
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 2 月 16 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

⑩

工 事 入 札 結 果 表

農政課

平成 22 年 2 月 16 日 執行

工 事 名 (平成21年度中山間地域総合整備事業(美馬地区) 営農飲雑用水施設量水器設置工事)
 工 種 (水道機器設置工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (25.01.08.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (農政 2 8)
 設 計 価 格 ￥ 4,520,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 3,672,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 平田組	¥4,420,000※		14	
2	株式会社 トクセイ	¥3,684,000※		2	
3	株式会社 ダイトウ	¥3,880,000※		10	
4	西部興業有限会社				辞退
5	株式会社 大和土建	¥4,340,000※		13	
6	藤田商事 株式会社	¥3,887,000※		11	
7	株式会社 北岡組	¥3,749,000※		6	
8	藤山建設株式会社	¥3,720,000※		5	
9	有限会社 楮本建設	¥4,470,000※		15	
10	株式会社 中央建設	¥3,760,000※		7	
11	有限会社 吉野川建設	¥4,000,000※		12	
12	有限会社 長畠工務所	¥3,800,000※		9	
13	有限会社 豊田設備工業所	¥3,693,000※		4	
14	株式会社 トーケン	¥3,680,000※		1	落札決定
15	株式会社 津川組	¥3,689,000※		3	
16	有限会社 七宝建設	¥3,774,000※		8	
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 2 月 16 日

農政課 長 逢坂和幸 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 22 年 2 月 16 日 執行

工 事 名 (平成21年度林道施設災害復旧事業林道五大谷線3号箇所復旧工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (林道五大谷線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字東赤谷名)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (50.01.02.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (林政 2 7)
 設 計 価 格 ￥ 789,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 664,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 江原建設	¥780,000※		5	
2	田村建設有限会社	¥775,000※		3	
3	株式会社 尾方組	¥777,000※		4	
4	有限会社 吉野川建設	¥749,000※		1	落札決定
5	有限会社 拝原建設	¥773,000※		2	
6	株式会社 古川建設工業	¥780,000※		5	
7	河野建設有限会社	¥780,000※		5	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 2 月 16 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 22 年 2 月 16 日 執行

工 事 名 (平成21年度美しい森林づくり基盤整備交付金事業林道葛生線舗装工事)
 工 種 (舗装工事)
 路 線 名 等 (林道葛生線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町古宮字葛生)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (25.05.03.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日)
 整 理 番 号 (林政 2 8)
 設 計 価 格 ￥ 20,105,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 16,345,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥16,255,000※			失格
2	株式会社 大和土建	¥16,800,000※		5	
3	南部建設株式会社	¥16,350,000※		1	落札決定
4	株式会社 権田建設	¥16,356,000※		2	
5	株式会社 原田組	¥16,480,000※		3	
6	谷奥建設有限会社	¥16,300,000※			失格
7	株式会社 田村組	¥20,000,000※		6	
8	株式会社 セイコク	¥16,660,000※		4	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 2 月 16 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 22 年 2 月 16 日 執行

工 事 名 (平成21年度美しい森林づくり基盤整備交付金事業林道猿飼線路面改良工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (林道猿飼線)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町口山字猿飼)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (25.05.03.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日)
 整 理 番 号 (林政 29)
 設 計 価 格 ￥ 11,609,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 9,721,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 久保組	¥11,050,000※		1	落札決定
2	有限会社 郷田組	¥11,250,000※		4	
3	南部建設株式会社	¥11,080,000※		2	
4	有限会社 楮本建設	¥11,120,000※		3	
5	安藤建設有限会社	¥11,370,000※		6	
6	有限会社 住友組	¥11,300,000※		5	
7	有限会社 中川建設	¥11,450,000※		7	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 2 月 16 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 22 年 2 月 16 日 執行

工 事 名 (平成20年度繰越地域活性化・生活対策事業林道平帽子線舗装工事)

工 種 (土木工事)

路 線 名 等 (林道平帽子線)

工 事 箇 所 (美馬市脇町字平帽子)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.25.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)

整 理 番 号 (林政 3 0)

設 計 価 格 ￥ 2,571,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 2,081,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 西村建設	¥2,096,000※		3	
2	有限会社 平岡建設	¥2,070,000※			失格
3	株式会社 ダイトウ	¥2,110,000※		4	
4	有限会社 大倉建設	¥2,558,000※		8	
5	都築造園土木株式会社 美馬支店	¥2,090,000※		2	
6	西村組	¥2,113,000※		5	
7	有限会社 鎌田重機	¥2,078,000※			失格
8	有限会社 吉村建設	¥2,147,000※		6	
9	有限会社 吉田建設	¥2,300,000※		7	
10	有限会社 国見工務店	¥2,084,000※		1	落札決定
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 2 月 16 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 武田 季三

(印)

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 22 年 2 月 16 日 執行

工 事 名 (平成21年度市営残土処理場整地工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字川上)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.05.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 10 日)
 整 理 番 号 (経済建設 4 7)
 設 計 価 格 ￥ 3,919,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 3,295,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 田村組	¥3,880,000※		6	
2	株式会社 梅津建設	¥3,770,000※		2	
3	株式会社 大和土建	¥3,870,000※		5	
4	株式会社 原田組	¥3,830,000※		4	
5	有限会社 高雲建設	¥3,750,000※		1	落札決定
6	有限会社 野田建設	¥3,800,000※		3	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 2 月 16 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三 ㊞

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課

平成 22 年 2 月 16 日 執行

工 事 名 (平成21年度美しい森林づくり基盤整備交付金事業林道檜原支線舗装工事)

工 種 (舗装工事)

路 線 名 等 (林道檜原支線)

工 事 箇 所 (美馬市木屋平字檜原)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (25.05.03.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日)

整 理 番 号 (経済建設 5 0)

設 計 価 格 ￥ 23,210,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 18,892,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥18,743,000※			失格
2	株式会社 大和土建	¥19,030,000※		2	
3	南部建設株式会社	¥19,130,000※		3	
4	株式会社 権田建設	¥18,654,000※			失格
5	株式会社 原田組	¥18,899,000※		1	落札決定
6	谷奥建設有限会社	¥18,777,000※			失格
7	株式会社 田村組	¥18,777,000※			失格
8	株式会社 セイコク	¥22,050,000※		4	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 2 月 16 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 22 年 2 月 16 日 執行

工 事 名 (平成21年度美しい森林づくり基盤整備交付金事業林道櫟麻線舗装工事)
 工 種 (舗装工事)
 路 線 名 等 (林道櫟麻線)
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字麻衣)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (25.05.03.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日)
 整 理 番 号 (経済建設 5 1)
 設 計 価 格 ￥ 8,338,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 6,771,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥6,837,000※		1	落札決定
2	株式会社 大和土建	¥6,849,000※		2	
3	南部建設株式会社	¥7,300,000※		6	
4	株式会社 権田建設	¥6,903,000※		5	
5	株式会社 原田組	¥6,880,000※		3	
6	谷奥建設有限会社	¥6,897,000※		4	
7	株式会社 田村組	¥8,000,000※		7	
8	株式会社 セイコク	¥8,100,000※		8	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 2 月 16 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 22 年 2 月 16 日 執行

工 事 名 (平成21年度美しい森林づくり基盤整備交付金事業林道太合カケ線舗装工事)
 工 種 (舗装工事)
 路 線 名 等 (林道太合カケ線)
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字太合カケ)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (25.05.03.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日)
 整 理 番 号 (経済建設 5 2)
 設 計 価 格 ￥ 25,268,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 20,592,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥20,392,000※			失格
2	株式会社 大和土建	¥20,466,000※			失格
3	南部建設株式会社	¥20,693,000※		2	
4	株式会社 権田建設	¥20,681,000※		1	落札決定
5	株式会社 原田組	¥20,511,000※			失格
6	谷奥建設有限会社	¥20,360,000※			失格
7	株式会社 田村組	¥20,579,000※			失格
8	株式会社 セイコク	¥20,760,000※		3	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 2 月 16 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三 ㊟

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 22 年 2 月 16 日 執行

工 事 名 (平成21年度美しい森林づくり基盤整備交付金事業林道内川地線舗装工事)
 工 種 (舗装工事)
 路 線 名 等 (林道内川地線)
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字下名)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (25.05.03.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日)
 整 理 番 号 (経済建設 5 3)
 設 計 価 格 ￥ 21,301,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 17,317,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥17,212,000※			失格
2	株式会社 大和土建	¥17,253,000※			失格
3	南部建設株式会社	¥20,600,000※		6	
4	株式会社 権田建設	¥17,545,000※		4	
5	株式会社 原田組	¥17,424,000※		3	
6	谷奥建設有限会社	¥17,420,000※		2	
7	株式会社 田村組	¥17,339,000※		1	落札決定
8	株式会社 セイコク	¥19,170,000※		5	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 2 月 16 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

経済建設課
平成 22 年 2 月 16 日 執行

工 事 名 (平成21年度地域活性化. 経済危機対策事業中尾山ちびっ子グレンデ修復工事)
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市木屋平字太合カケ)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.27.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日)
 整 理 番 号 (経済建設 5 4)
 設 計 価 格 ￥ 5,230,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 4,402,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 田村組	¥5,200,000※		5	
2	株式会社 梅津建設	¥4,980,000※		1	落札決定
3	株式会社 大和土建	¥5,210,000※		6	
4	株式会社 原田組	¥5,150,000※		4	
5	有限会社 高雲建設	¥5,000,000※		2	
6	有限会社 野田建設	¥5,120,000※		3	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 2 月 16 日

経済建設課 長 松家貞夫 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

商工観光課
平成 22 年 2 月 16 日 執行

工 事 名 (平成21年度地域活力基盤創造交付金事業観光案内道路標識整備工事(美馬地区))
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (美馬市美馬町内)
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (30.01.05.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 26 日)
 整 理 番 号 (商工観光 5)
 設 計 価 格 ￥ 531,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 437,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	旭建設株式会社	¥478,000※		3	
2	有限会社 富川建設	¥441,000※		1	落札決定
3	有限会社 佐藤建設	¥500,000※		5	
4	株式会社 藤嶋建設	¥465,000※		2	
5	有限会社 高西建設	¥500,000※		5	
6	株式会社 堀田建設				辞退
7	大島建設有限会社	¥525,000※		7	
8	細川建設有限会社	¥490,000※		4	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 2 月 16 日

商工観光課 長 宮田英治 殿

契約管財課長 武田 季三

⑩

工 事 入 札 結 果 表

商工観光課
平成 22 年 2 月 16 日 執行

工 事 名 (平成21年度地域活力基盤創造交付金事業観光案内道路標識整備工事(岩倉地区))
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (美馬市脇町岩倉地区)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (30.01.05.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 26 日)
 整 理 番 号 (商工観光 6)
 設 計 価 格 ￥ 423,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 348,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 大倉建設	¥420,000※		7	
2	都築造園土木株式会社 美馬支店	¥359,000※		2	
3	西村組	¥359,000※		2	
4	有限会社 鎌田重機	¥418,000※		5	
5	有限会社 吉村建設	¥353,000※		1	落札決定
6	有限会社 吉田建設	¥380,000※		4	
7	有限会社 国見工務店	¥419,000※		6	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 2 月 16 日

商工観光課 長 宮田英治 殿

契約管財課長 武田 季三

㊟

工 事 入 札 結 果 表

商工観光課
平成 22 年 2 月 16 日 執行

工 事 名 (平成21年度地域活力基盤創造交付金事業観光案内道路標識整備工事(協町地区))
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (美馬市協町地区)
 工 事 箇 所 (美馬市協町)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (30.01.05.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 26 日)
 整 理 番 号 (商工観光 7)
 設 計 価 格 ￥ 6,738,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 5,424,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	藤田商事 株式会社	¥5,578,000※		3	
2	株式会社 中央建設	¥5,579,000※		4	
3	有限会社 塩田組	¥5,678,000※		6	
4	有限会社 長畠工務所	¥5,430,000※		1	落札決定
5	有限会社 森忠	¥5,640,000※		5	
6	有限会社 松岡重機	¥6,000,000※		8	
7	豊島建設株式会社	¥5,720,000※		7	
8	有限会社 内藤建設	¥5,515,000※		2	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 2 月 16 日

商工観光課 長 宮田英治 殿

契約管財課長 武田 季三

㊞

工 事 入 札 結 果 表

商工観光課
平成 22 年 2 月 16 日 執行

工 事 名 (平成21年度地域活力基盤創造交付金事業観光案内道路標識整備工事(江原地区))
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (美馬市脇町江原地区)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (30.01.05.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 26 日)
 整 理 番 号 (商工観光 8)
 設 計 価 格 ￥ 2,202,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,789,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	美馬建設株式会社	¥2,160,000※			予定価格超過
2	株式会社 佐野産業	¥2,150,000※			予定価格超過
3	有限会社 柴田産業	¥2,156,000※			予定価格超過
4	有限会社 江原建設	¥2,200,000※			予定価格超過
5	田村建設有限会社	¥2,170,000※			予定価格超過
6	株式会社 尾方組	¥2,158,000※			予定価格超過
7	有限会社 吉野川建設	¥2,090,000※		1	落札決定
8	有限会社 拝原建設	¥2,157,000※			予定価格超過
9	株式会社 古川建設工業	¥2,160,000※			予定価格超過
10	河野建設有限会社	¥2,150,000※			予定価格超過
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 2 月 16 日

商工観光課 長 宮田英治 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓢ

工 事 入 札 結 果 表

商工観光課
平成 22 年 2 月 16 日 執行

工 事 名 (平成21年度地域活力基盤創造交付金事業観光案内道路標識整備工事(穴吹地区))
 工 種 (土木工事)
 路 線 名 等 (美馬市穴吹町地区)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (30.01.05.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 26 日)
 整 理 番 号 (商工観光 9)
 設 計 価 格 ￥ 4,516,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 3,667,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 平田組	¥3,691,000※		6	
2	株式会社 久保組	¥3,713,000※		9	
3	有限会社 郷田組	¥3,678,000※		2	
4	南部建設株式会社	¥3,685,000※		5	
5	谷奥建設有限会社	¥3,707,000※		8	
6	株式会社 権田建設	¥3,642,000※			失格
7	株式会社 穴吹ワークス	¥3,974,000※		11	
8	有限会社 楮本建設	¥3,674,000※		1	落札決定
9	株式会社 津川組	¥3,740,000※		10	
10	安藤建設有限会社	¥4,300,000※		12	
11	美影	¥4,450,000※		13	
12	有限会社 住友組	¥3,699,000※		7	
13	有限会社 七宝建設	¥3,682,000※		4	
14	有限会社 中川建設	¥3,680,000※		3	
15	有限会社 吉田建設	¥4,490,000※		14	
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 2 月 16 日

商工観光課 長 宮田英治 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

商工観光課
平成 22 年 2 月 16 日 執行

工 事 名 (平成21年度消費生活相談スタートアップ事業美馬市消費生活センター改修工事)
 工 種 (建築改修)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市脇町大字脇町1265番地1)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (30.01.04.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 25 日)
 整 理 番 号 (商工観光10)
 設 計 価 格 ￥ 3,175,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 2,613,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 内藤建設	¥2,689,000※		2	
2	有限会社 西村建設	¥3,000,000※		7	
3	豊島建設株式会社	¥2,800,000※		4	
4	有限会社 原組	¥3,000,000※		7	
5	株式会社 尾方組	¥3,100,000※		9	
6	株式会社 中央建設	¥2,641,000※		1	落札決定
7	株式会社 ダイトウ	¥2,925,000※		6	
8	有限会社 吉田建設	¥2,794,000※		3	
9	有限会社 国見工務店	¥2,849,000※		5	
10	河野建設有限会社	¥3,100,000※		9	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 2 月 16 日

商工観光課 長 宮田英治 殿

契約管財課長 武田 季三 ㊟

業 務 入 札 結 果 表

体育振興課
平成 22 年 2 月 16 日 執行

業 務 名 (平成 21 年度地域活性化・経済危機対策 協町体育館解体・撤去工事等設計委託業務)
 工 種 (設計委託)
 路 線 名 等 ()
 業 務 箇 所 (美馬市協町大字脇町字大工町365番地5)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.27.13)
 履 行 期 間 (契約日 ~ 平成 22 年 3 月 31 日)
 整 理 番 号 (体育振興委 1)
 業 務 価 格 ￥ 1,420,000 ※ 税抜き
 最低制限価格 ￥ ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 阿波設計事務所 四国支店	¥1,140,000※		1	落札決定
2	株式会社 西田設計	¥1,400,000※		4	
3	株式会社 林建築事務所	¥1,400,000※		4	
4	株式会社 剛建築事務所	¥1,400,000※		4	
5	株式会社 宮建築設計	¥1,390,000※		3	
6	株式会社 平島弘之+TEAM28	¥1,400,000※		4	
7	株式会社 四電技術コンサルタント 徳島支店	¥1,400,000※		4	
8	有限会社 卓建築事務所	¥1,400,000※		4	
9	株式会社 マックス設計	¥1,350,000※		2	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 2 月 16 日

体育振興課 長 山根義弘 殿

契約管財課長 武田 季三 ⑩