

# 工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 8 月 31 日 執行

工 事 名 ( 平成22年度県単独急傾斜地崩壊対策工事 立見山地区 )  
 工 種 ( 土木工事 )  
 路 線 名 等 ( 立見山地区 )  
 工 事 箇 所 ( 美馬市美馬町字立見山 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 35.15.01.15 )  
 工 期 ( 契約日 ~ 平成 22 年 12 月 15 日 )  
 整 理 番 号 ( 建設 3 8 )  
 設 計 価 格 ￥ 5,050,000 ※ 税抜き  
 最 低 制 限 価 格 ￥ 4,320,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥4,971,000※		5	
2	旭建設株式会社	¥5,023,000※		6	
3	有限会社 高西建設	¥4,545,000※		2	
4	株式会社 藤嶋建設	¥4,700,000※		3	
5	株式会社 堀田建設	¥5,030,000※		7	
6	有限会社 佐藤建設	¥4,390,000※		1	落札決定
7	細川建設有限会社	¥4,212,000※			失格
8	有限会社 富川建設	¥4,950,000※		4	
9	大島建設有限会社				辞退
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

建設課 長 藤 公 生 殿

契約管財課長 櫻井 賢司 ⑩

# 工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 22 年 8 月 31 日 執行

工 事 名 ( 平成22年度県単独急傾斜地崩壊対策工事 平尾地区 )  
 工 種 ( 土木工事 )  
 路 線 名 等 ( 平尾地区 )  
 工 事 箇 所 ( 美馬市美馬町字平尾 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 35.15.01.15 )  
 工 期 ( 契約日 ~ 平成 22 年 11 月 20 日 )  
 整 理 番 号 ( 建設 3 9 )  
 設 計 価 格 ￥ 3,000,000 ※ 税抜き  
 最 低 制 限 価 格 ￥ 2,589,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 前田組	¥2,755,000※		2	
2	有限会社 高木建設	¥2,970,000※		5	
3	加藤建設有限会社	¥2,970,000※		5	
4	藤山建設株式会社	¥2,700,000※		1	落札決定
5	有限会社 森永建設	¥2,980,000※		8	
6	株式会社 美馬開発	¥2,850,000※		3	
7	有限会社 美馬井川組				辞退
8	有限会社 北岡開発	¥2,970,000※		5	
9	有限会社 逢坂工務店	¥2,940,000※		4	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 櫻井 賢司

⑩

# 工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 22 年 8 月 31 日 執行

工 事 名 ( 平成22年度県単治山事業遠所地区法面工事 )  
 工 種 ( 法面工事 )  
 路 線 名 等 ( )  
 工 事 箇 所 ( 美馬市穴吹町穴吹字遠所 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 25.05.03.15 )  
 工 期 ( 契約日 ~ 平成 22 年 11 月 30 日 )  
 整 理 番 号 ( 林政 4 )  
 設 計 価 格 ￥ 2,031,000 ※ 税抜き  
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,724,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 中川建設	¥1,748,000※		2	
2	安藤建設有限公司	¥2,030,000※			予定価格超過
3	有限会社 住友組	¥2,010,000※		6	
4	株式会社 穴吹ワークス	¥2,020,000※		7	
5	株式会社 津川組	¥1,888,000※		5	
6	有限会社 七宝建設	¥1,820,000※		4	
7	美影	¥1,740,000※		1	落札決定
8	有限会社 吉田建設	¥2,030,000※			予定価格超過
9	株式会社 トクセイ	¥1,806,000※		3	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 櫻井 賢司

(印)

# 工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 22 年 8 月 31 日 執行

工 事 名 ( 平成22年度県単治山事業突出地区水路工事 )

工 種 ( 水路工事 )

路 線 名 等 ( )

工 事 箇 所 ( 美馬市美馬町字突出 )

事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 25.05.03.15 )

工 期 ( 契約日 ~ 平成 22 年 11 月 30 日 )

整 理 番 号 ( 林政 5 )

設 計 価 格 ￥ 1,740,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 1,464,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 前田組	¥1,618,000※		4	
2	有限会社 高木建設	¥1,464,000※		1	落札決定
3	加藤建設有限会社	¥1,460,000※			失格
4	藤山建設株式会社	¥1,560,000※		3	
5	有限会社 森永建設	¥1,480,000※		2	
6	株式会社 美馬開発	¥1,653,000※		5	
7	有限会社 美馬井川組				辞退
8	有限会社 北岡開発	¥1,456,000※			失格
9	有限会社 逢坂工務店	¥1,653,000※		5	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 櫻井 賢司

(印)

# 工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 22 年 8 月 31 日 執行

工 事 名 (平成22年度低コスト搬出間伐複合路網モデル整備事業林道平谷線開設工事 )  
 工 種 ( 土木工事 )  
 路 線 名 等 ( 林道平谷線 )  
 工 事 箇 所 ( 美馬市穴吹町古宮字平谷 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 25.05.03.15 )  
 工 期 ( 契約日 ~ 平成 23 年 3 月 10 日 )  
 整 理 番 号 ( 林政 6 )  
 設 計 価 格 ￥ 43,554,000 ※ 税抜き  
 最 低 制 限 価 格 ￥ 36,207,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 平田組	¥36,299,000※		2	
2	谷奥建設有限会社	¥36,185,000※			失格
3	南部建設株式会社	¥36,360,000※		3	
4	株式会社 久保組	¥36,470,000※		4	
5	有限会社 楮本建設	¥41,697,000※		8	
6	有限会社 郷田組	¥36,580,000※		6	
7	株式会社 権田建設	¥36,231,000※		1	落札決定
8	株式会社 北岡組	¥36,562,000※		5	
9	株式会社 田村組	¥36,810,000※		7	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 櫻井 賢司

㊟

# 工 事 入 札 結 果 表

工務課

平成 22 年 8 月 31 日 執行

工 事 名 ( 平成 22 年度穴吹上水道着水池 (浄水場) 更新 (耐震) 工事 )

工 種 ( 耐震工事 )

路 線 名 等 ( )

工 事 箇 所 ( 美馬市穴吹町穴吹字曾根 )

事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 04.01.01.14 )

工 期 ( 契約日 ~ 平成 23 年 3 月 10 日 )

整 理 番 号 ( 工務 2 )

設 計 価 格 ￥ 86,620,000 ※ 税抜き

最 低 制 限 価 格 ￥ 72,744,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	清水建設株式会社 四国支店	¥86,000,000※		4	
2	鹿島建設株式会社 四国支店				辞退
3	扶桑建設工業株式会社 高松本店	¥76,000,000※		2	
4	三井住友建設株式会社 徳島営業所				辞退
5	株式会社 間組 四国支店				辞退
6	株式会社 大林組 四国支店				辞退
7	戸田建設株式会社 四国支店	¥71,900,000※			失格
8	西松建設株式会社 四国支店	¥80,500,000※		3	
9	前田建設工業株式会社 四国営業所				辞退
10	東急建設株式会社 四国支店				辞退
11	株式会社 竹中工務店 四国支店				辞退
12	株式会社 奥村組 四国支店	¥73,000,000※		1	落札決定
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

工務課 長 田邊博美 殿

契約管財課長 櫻井 賢司 ㊞

# 工 事 入 札 結 果 表

経済建設課  
平成 22 年 8 月 31 日 執行

工 事 名 ( 平成22年度美馬市消防団木屋平方面隊第2分団詰所改築整備工事 )  
 工 種 ( 建築・塗装 )  
 路 線 名 等 ( )  
 工 事 箇 所 ( 美馬市木屋平字川井161 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 40.01.03.15 )  
 工 期 ( 契約日 ~ 平成 22 年 11 月 30 日 )  
 整 理 番 号 ( 経済建設 1 2 )  
 設 計 価 格 ￥ 1,445,000 ※ 税抜き  
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,242,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 久保組	¥1,387,000※		4	
2	有限会社 平田組	¥1,257,000※		2	
3	有限会社 楮本建設	¥1,430,000※		6	
4	株式会社 原田組	¥1,255,000※		1	落札決定
5	安藤建設有限会社	¥1,430,000※		6	
6	株式会社 津川組	¥1,343,000※		3	
7	株式会社 穴吹ワークス	¥1,438,000※		9	
8	有限会社 中川建設	¥1,430,000※		6	
9	株式会社 大館建設	¥1,416,000※		5	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

経済建設課 長 江口文之 殿

契約管財課長 櫻井 賢司

⑩

# 工 事 入 札 結 果 表

経済建設課  
平成 22 年 8 月 31 日 執行

工 事 名 ( 平成22年度育成林整備事業林道岩壁線開設工事 )  
 工 種 ( 土木工事 )  
 路 線 名 等 ( 林道岩壁線 )  
 工 事 箇 所 ( 美馬市木屋平字川上 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 25.05.03.15 )  
 工 期 ( 契約日 ~ 平成 23 年 2 月 20 日 )  
 整 理 番 号 ( 経済建設 1 3 )  
 設 計 価 格 ￥ 23,706,000 ※ 税抜き  
 最 低 制 限 価 格 ￥ 20,477,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 田村組	¥22,850,000※		3	
2	株式会社 大和土建	¥23,000,000※		4	
3	株式会社 梅津建設	¥22,500,000※		1	落札決定
4	株式会社 原田組	¥23,100,000※		5	
5	有限会社 高雲建設	¥22,700,000※		2	
6	有限会社 野田建設	¥23,200,000※		6	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

経済建設課 長 江口文之 殿

契約管財課長 櫻井 賢司

(印)

# 工 事 入 札 結 果 表

経済建設課  
平成 22 年 8 月 31 日 執行

工 事 名 ( 平成22年度道整備交付金事業市道木屋平152号線改良工事 )  
 工 種 ( 道路改良 )  
 路 線 名 等 ( 市道木屋平152号線 )  
 工 事 箇 所 ( 美馬市木屋平字川上 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 35.05.03.15 )  
 工 期 ( 契約日 ~ 平成 23 年 3 月 10 日 )  
 整 理 番 号 ( 経済建設 1 4 )  
 設 計 価 格 ￥ 37,743,000 ※ 税抜き  
 最 低 制 限 価 格 ￥ 31,451,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 田村組	¥36,200,000※		3	
2	株式会社 大和土建	¥32,030,000※		2	
3	株式会社 梅津建設	¥32,000,000※		1	落札決定
4	株式会社 原田組	¥37,100,000※		8	
5	有限会社 高雲建設	¥36,500,000※		4	
6	有限会社 野田建設	¥37,200,000※		9	
7	株式会社 北岡組				辞退
8	有限会社 平田組	¥37,000,000※		6	
9	谷奥建設有限会社	¥37,000,000※		6	
10	南部建設株式会社	¥36,800,000※		5	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

経済建設課 長 江口文之 殿

契約管財課長 櫻井 賢司

(印)

# 工 事 入 札 結 果 表

経済建設課  
平成 22 年 8 月 31 日 執行

工 事 名 ( 平成22年度辺地対策事業市道木屋平119号線舗装工事 )  
 工 種 ( 土木工事 )  
 路 線 名 等 ( 市道木屋平119号線 )  
 工 事 箇 所 ( 美馬市木屋平字谷口カケ )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 35.05.03.15 )  
 工 期 ( 契約日 ~ 平成 22 年 12 月 10 日 )  
 整 理 番 号 ( 経済建設 1 5 )  
 設 計 価 格 ￥ 11,084,000 ※ 税抜き  
 最 低 制 限 価 格 ￥ 9,194,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥9,186,000※			失格
2	株式会社 大和土建	¥9,190,000※			失格
3	南部建設株式会社	¥9,392,000※		3	
4	株式会社 原田組	¥9,226,000※		1	落札決定
5	株式会社 権田建設	¥9,175,000※			失格
6	株式会社 田村組	¥9,186,000※			失格
7	谷奥建設有限公司	¥9,255,000※		2	
8	株式会社 セイコク	¥9,393,000※		4	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

経済建設課 長 江口文之 殿

契約管財課長 櫻井 賢司

Ⓢ

# 工 事 入 札 結 果 表

経済建設課  
平成 22 年 8 月 31 日 執行

工 事 名 ( 平成22年度社会資本整備総合交付金事業市道木屋平130号線舗装工事 )  
 工 種 ( 土木工事 )  
 路 線 名 等 ( 市道木屋平130号線 )  
 工 事 箇 所 ( 美馬市木屋平字太合カケ )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 35.05.03.15 )  
 工 期 ( 契約日 ~ 平成 22 年 11 月 30 日 )  
 整 理 番 号 ( 経済建設 1 6 )  
 設 計 価 格 ￥ 8,888,000 ※ 税抜き  
 最 低 制 限 価 格 ￥ 7,453,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥7,479,000※		4	
2	株式会社 大和土建	¥7,458,000※		1	落札決定
3	南部建設株式会社	¥7,805,000※		5	
4	株式会社 原田組	¥8,427,000※		6	
5	株式会社 権田建設	¥7,460,000※		2	
6	株式会社 田村組	¥7,465,000※		3	
7	谷奥建設有限公司	¥7,446,000※			失格
8	株式会社 セイコク	¥8,600,000※		7	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

経済建設課 長 江口文之 殿

契約管財課長 櫻井 賢司

⑩

# 工 事 入 札 結 果 表

教育総務課

平成 22 年 8 月 31 日 執行

工 事 名 ( 平成21年度(繰越)重清東小学校太陽光発電設備設置工事 )

工 種 ( 太陽光発電 )

路 線 名 等 ( )

工 事 箇 所 ( 美馬市美馬町字大泉 5 7 番地 1 )

事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 05.01.26.15 )

工 期 ( 契約日 ~ 平成 23 年 1 月 20 日 )

整 理 番 号 ( 教育総務 3 1 )

設 計 価 格 ￥ 11,110,000 ※ 税抜き

最低制限価格 ￥ 9,569,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	三笠電機株式会社 本店				辞退
2	中央電器有限公司	¥10,650,000※		4	
3	有限公司 末広電設工業				辞退
4	幸田電気工事有限公司	¥10,550,000※		1	落札決定
5	有限公司 松尾電気工事	¥10,770,000※		7	
6	有限公司 豊田設備工業所				辞退
7	新開電設有限公司	¥10,560,000※		2	
8	有限公司 清水電工	¥10,654,000※		5	
9	有限公司 都倉電工	¥10,662,810※		6	
10	藤田商事 株式会社	¥10,600,000※		3	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

教育総務課 長 山根義弘 殿

契約管財課長 櫻井 賢司

Ⓜ

# 工 事 入 札 結 果 表

教育総務課

平成 22 年 8 月 31 日 執行

工 事 名 ( 平成21年度(繰越)木屋平中学校太陽光発電設備設置工事 )  
 工 種 ( 太陽光発電 )  
 路 線 名 等 ( )  
 工 事 箇 所 ( 美馬市木屋平字川井224番地 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 05.01.26.15 )  
 工 期 ( 契約日 ~ 平成 23 年 1 月 20 日 )  
 整 理 番 号 ( 教育総務32 )  
 設 計 価 格 ￥ 11,573,000 ※ 税抜き  
 最 低 制 限 価 格 ￥ 9,995,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	順位	摘要
1	三笠電機株式会社 本店				辞退
2	中央電器有限公司	¥11,200,000※		3	
3	有限公司 末広電設工業				辞退
4	幸田電気工事有限公司	¥11,110,000※		2	
5	有限公司 松尾電気工事	¥11,200,000※		3	
6	有限公司 豊田設備工業所				辞退
7	新開電設有限公司	¥11,000,000※		1	落札決定
8	有限公司 清水電工	¥11,210,000※		5	
9	有限公司 都倉電工	¥11,226,014※		6	
10	藤田商事 株式会社	¥11,250,000※		7	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

教育総務課 長 山根義弘 殿

契約管財課長 櫻井 賢司

ⓐ

# 工 事 入 札 結 果 表

教育総務課  
平成 22 年 8 月 31 日 執行

工 事 名 ( 平成21年度 (繰越) 脇町小学校太陽光発電設備設置工事 )  
 工 種 ( 太陽光発電 )  
 路 線 名 等 ( )  
 工 事 箇 所 ( 美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保 1 1 6 番地 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 05.01.26.15 )  
 工 期 ( 契約日 ~ 平成 23 年 1 月 20 日 )  
 整 理 番 号 ( 教育総務 3 3 )  
 設 計 価 格 ￥ 14,900,000 ※ 税抜き  
 最 低 制 限 価 格 ￥ 12,944,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	三笠電機株式会社 本店				辞退
2	中央電器有限会社	¥14,650,000※		2	
3	有限会社 末広電設工業				辞退
4	幸田電気工事有限会社	¥14,650,000※		2	
5	有限会社 松尾電気工事	¥14,650,000※		2	
6	有限会社 豊田設備工業所				辞退
7	新開電設有限会社	¥14,700,000※		6	
8	有限会社 清水電工				辞退
9	有限会社 都倉電工	¥14,690,570※		5	
10	藤田商事 株式会社	¥14,500,000※		1	落札決定
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

教育総務課 長 山根義弘 殿

契約管財課長 櫻井 賢司 ⑩

# 業 務 入 札 結 果 表

監理課

平成 22 年 8 月 31 日 執行

業 務 名 ( 平成22年度社会資本整備総合交付金 長寿命化修繕計画策定業務 )  
 工 種 ( 調査設計委託 )  
 路 線 名 等 ( )  
 業 務 箇 所 ( 美馬市内 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 35.05.01.13 )  
 履 行 期 間 ( 契約日 ~ 平成 23 年 2 月 28 日 )  
 整 理 番 号 ( 監理委 7 )  
 業 務 価 格 ￥ 4,579,000 ※ 税抜き  
 最低制限価格 ￥                      ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 エコー建設コンサルタント	¥4,500,000※		7	
2	四国建設コンサルタント株式会社	¥3,630,000※		2	
3	株式会社 フジタ建設コンサルタント	¥4,500,000※		7	
4	ニタコンサルタント株式会社	¥4,300,000※		4	
5	株式会社 エー・アンド・ビー	¥4,400,000※		6	
6	株式会社 環境防災	¥4,300,000※		4	
7	エスシー企画株式会社	¥4,250,000※		3	
8	株式会社 四電技術コンサルタント 徳島支店	¥4,500,000※		7	
9	株式会社 エイト日本技術開発 徳島支店	¥4,500,000※		7	
10	株式会社 ニュージェック 徳島事務所	¥3,100,000※		1	落札決定
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

監理課 長 堀 芳宏 殿

契約管財課長 櫻井 賢司

ⓐ

# 業 務 入 札 結 果 表

監理課

平成 22 年 8 月 31 日 執行

業 務 名 ( 平成22年度社会資本整備総合交付金 橋梁点検調査業務 )  
 工 種 ( 調査設計委託 )  
 路 線 名 等 ( )  
 業 務 箇 所 ( 美馬市内 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 35.05.01.13 )  
 履 行 期 間 ( 契約日 ~ 平成 23 年 2 月 28 日 )  
 整 理 番 号 ( 監理委 8 )  
 業 務 価 格 ￥ 11,620,000 ※ 税抜き  
 最低制限価格 ￥                      ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 エコー建設コンサルタント	¥11,300,000※		6	
2	四国建設コンサルタント株式会社	¥10,400,000※		1	落札決定
3	株式会社 フジタ建設コンサルタント	¥11,400,000※		8	
4	ニタコンサルタント株式会社	¥11,000,000※		3	
5	株式会社 エー・アンド・ビー	¥11,200,000※		5	
6	株式会社 環境防災	¥11,000,000※		3	
7	エスシー企画株式会社	¥10,700,000※		2	
8	株式会社 四電技術コンサルタント 徳島支店	¥11,500,000※		9	
9	株式会社 エイト日本技術開発 徳島支店	¥11,300,000※		6	
10	株式会社 ニュージェック 徳島事務所	¥11,600,000※			予定価格超過
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

監理課 長 堀 芳宏 殿

契約管財課長 櫻井 賢司

ⓐ

# 業 務 入 札 結 果 表

工務課

平成 22 年 8 月 31 日 執行

業 務 名 ( 平成 2 2 年度美馬町明神原配水管布設替工事設計委託業務 )  
 工 種 ( 設計委託 )  
 路 線 名 等 ( )  
 業 務 箇 所 ( 美馬町明神原 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 04.01.01.11 )  
 履 行 期 間 ( 契約日 ~ 平成 22 年 10 月 6 日 )  
 整 理 番 号 ( 工務委 6 )  
 業 務 価 格 ￥ 1,110,000 ※ 税抜き  
 最低制限価格 ￥                      ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 四国理水設計事務所	¥1,000,000※		3	
2	光設計株式会社	¥965,000※		1	落札決定
3	株式会社エヌ・アンド・イーコンサルタント	¥1,080,000※		6	
4	株式会社 オリオン設計	¥970,000※		2	
5	サンエー設計株式会社 徳島営業所	¥1,040,000※		4	
6	株式会社 エイト日本技術開発 徳島支店	¥1,100,000※		8	
7	内外エンジニアリング株式会社 徳島営業所	¥1,060,000※		5	
8	株式会社 チェリーコンサルタント 徳島営業所	¥1,080,000※		6	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

工務課 長 田邊博美 殿

契約管財課長 櫻井 賢司

⑩

# 業 務 入 札 結 果 表

工務課

平成 22 年 8 月 31 日 執行

業 務 名 ( 平成 22 年度美馬上水道美馬町坊僧送水管布設替工事設計委託業務 )  
 工 種 ( 設計委託 )  
 路 線 名 等 ( )  
 業 務 箇 所 ( 美馬市美馬町坊僧 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 04.01.01.11 )  
 履 行 期 間 ( 契約日 ~ 平成 22 年 10 月 6 日 )  
 整 理 番 号 ( 工務委 7 )  
 業 務 価 格 ￥ 600,000 ※ 税抜き  
 最低制限価格 ￥                      ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 四国理水設計事務所	¥550,000※		2	
2	光設計株式会社	¥520,000※		1	落札決定
3	株式会社エヌ・アンド・イーコンサルタント	¥580,000※		5	
4	株式会社 オリオン設計	¥550,000※		2	
5	サンエー設計株式会社 徳島営業所	¥560,000※		4	
6	株式会社 エイト日本技術開発 徳島支店	¥580,000※		5	
7	内外エンジニアリング株式会社 徳島営業所	¥580,000※		5	
8	株式会社 チェリーコンサルタント 徳島営業所	¥590,000※		5	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

工務課 長 田邊博美 殿

契約管財課長 櫻井 賢司

⑩

# 業 務 入 札 結 果 表

教育総務課  
平成 22 年 8 月 31 日 執行

業 務 名 (平成21年度(繰越)地域活性化・きめ細かな事業旧専売公社跡スポーツ公園整備設計委託業務 )  
 工 種 ( 設計委託 )  
 路 線 名 等 ( )  
 業 務 箇 所 ( 美馬市脇町大字猪尻字西ノ久保 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 05.01.28.13 )  
 履 行 期 間 ( 契約日 ~ 平成 22 年 11 月 30 日 )  
 整 理 番 号 ( 教育総務委 2 )  
 業 務 価 格 ￥ 3,368,000 ※ 税抜き  
 最低制限価格 ￥                      ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 フジタ建設コンサルタント	¥3,000,000※		1	落札決定
2	株式会社 エイト日本技術開発 徳島支店	¥3,300,000※		4	
3	四国建設コンサルタント株式会社	¥3,300,000※		4	
4	株式会社 環ヴィトーム 四国設計室	¥3,240,000※		3	
5	株式会社 四電技術コンサルタント 徳島支店	¥3,300,000※		4	
6	株式会社 松本コンサルタント	¥3,300,000※		4	
7	ニタコンサルタント株式会社	¥3,300,000※		4	
8	株式会社 エコー建設コンサルタント	¥3,300,000※		4	
9	エスシー企画株式会社	¥3,100,000※		2	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

教育総務課 長 山根義弘 殿

契約管財課長 櫻井 賢司 ⑩

# 工 事 入 札 結 果 表

商工観光課

平成 22 年 8 月 31 日 執行

工 事 名 (平成21年度(繰越)地域活性化・きめ細かな事業 水辺の楽校体験棟新築工事)

工 種 ( 建築工事 )

路 線 名 等 ( )

工 事 箇 所 ( 美馬市美馬町字中島地先 )

事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 05.01.28.15 )

工 期 ( 契約日 ~ 平成 22 年 12 月 31 日 )

整 理 番 号 ( 商工観光 2 )

設 計 価 格 ￥ 11,900,000 ※ 税抜き

最低制限価格 ￥ 10,062,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥10,027,000※			失格
2	株式会社 藤嶋建設	¥11,600,000※		6	
3	藤山建設株式会社	¥9,960,000※			失格
4	有限会社 森永建設	¥10,070,000※		1	落札決定
5	有限会社 高木建設	¥10,450,000※		2	
6	有限会社 高西建設	¥10,948,000※		3	
7	有限会社 逢坂工務店	¥11,500,000※		5	
8	有限会社 富川建設	¥11,200,000※		4	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

商工観光課 長 奥村敏彦 殿

契約管財課長 櫻井 賢司

Ⓜ

# 工 事 入 札 結 果 表

子供すこやか  
平成 22 年 8 月 31 日 執行

工 事 名 ( 平成21年度繰越地域活性化・経済危機対策事業岩倉保育所改修工事 )  
 工 種 ( 建築工事 )  
 路 線 名 等 ( )  
 工 事 箇 所 ( 美馬市脇町岩倉2426-4 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 05.01.27.15 )  
 工 期 ( 契約日 ~ 平成 22 年 10 月 20 日 )  
 整 理 番 号 ( 子ども 1 )  
 設 計 価 格 ￥ 1,248,000 ※ 税抜き  
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,065,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 内藤建設	¥1,223,000※		7	
2	株式会社 中央建設	¥1,048,000※			失格
3	有限会社 西村建設	¥1,223,000※		7	
4	株式会社 ダイトウ	¥1,230,000※		9	
5	有限会社 国見工務店	¥1,065,000※		1	落札決定
6	西野建設	¥1,120,000※		2	
7	株式会社 尾方組	¥1,211,000※		6	
8	有限会社 吉田建設	¥1,123,000※		3	
9	河野建設有限会社	¥1,190,000※		4	
10	豊島建設株式会社	¥1,200,000※		5	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 22 年 8 月 31 日

子供すこやか 長 藤川一郎 殿 契約管財課長 櫻井 賢司 ㊞