

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 5 月 29 日 執行

工 事 名 (平成20年度繰越地域活性化・生活対策事業脇町西部デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾝﾀｰ給湯設備改修工事)

工 種 (設備改修)

路 線 名 等 (脇町西部デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｽﾝﾀｰ)

工 事 箇 所 (美馬市脇町字小星)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.25.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 21 年 7 月 30 日)

整 理 番 号 (建設17)

設 計 価 格 ￥ 5,189,000 ※ 税抜き

最低制限価格 ￥ 4,146,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	順位	摘要
1	大林熱学工業株式会社	¥4,095,000※		13	
2	株式会社 トークン	¥4,254,000※		3	
3	株式会社 津川組	¥4,444,000※		6	
4	有限会社 豊田設備工業所	¥4,640,000※		11	
5	幸田電気工事有限会社	¥4,462,000※		9	
6	西部興業有限会社	¥4,566,000※		10	
7	新開電設有限会社	¥4,394,000※		5	
8	株式会社 トクセイ	¥4,462,000※		8	
9	有限会社 楮本建設	¥4,454,000※		7	
10	株式会社 中央建設	¥4,380,000※		4	
11	有限会社 長畠工務所	¥4,147,000※		1	落札決定
12	有限会社 清水電工	¥4,160,000※		2	
13	藤田建設工業株式会社	¥4,880,000※		12	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 5 月 29 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

㊟

工 事 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 5 月 29 日 執行

工 事 名 (平成20年度繰越地域活性化・生活対策事業市道脇町168号線道路舗装工事)
 工 種 (道路舗装)
 路 線 名 等 (脇町168号線)
 工 事 箇 所 (美馬市脇町字馬木)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.25.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 21 年 7 月 30 日)
 整 理 番 号 (建設 1 8)
 設 計 価 格 ￥ 1,390,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,092,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 北岡組	¥1,105,000※		1	落札決定
2	株式会社 大和土建	¥1,380,000※		5	
3	南部建設株式会社	¥1,380,000※		6	
4	株式会社 権田建設	¥1,108,000※		2	
5	株式会社 原田組	¥1,385,000※		7	
6	谷奥建設有限会社	¥1,200,000※		4	
7	株式会社 田村組	¥1,386,000※		8	
8	株式会社 セイコク	¥1,139,000※		3	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 5 月 29 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

林政課

平成 21 年 5 月 29 日 執行

工 事 名 (平成20年度繰越地域活性化・生活対策臨時交付金事業林道梶山内田線(北又工区)舗装工事)

工 種 (道路舗装)

路 線 名 等 (林道梶山内田線)

工 事 箇 所 (美馬市穴吹町古宮字北又)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.25.15)

工 期 (契約日 ~ 平成 21 年 8 月 31 日)

整 理 番 号 (林政 4)

設 計 価 格 ￥ 2,799,000 ※ 税抜き

最低制限価格 ￥ 2,200,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 平田組	¥2,200,000※		1	落札決定
2	株式会社 久保組	¥2,228,000※		4	
3	南部建設株式会社	¥2,214,000※		2	
4	谷奥建設有限公司	¥2,225,000※		3	
5	有限会社 楮本建設	¥2,239,000※		5	
6	安藤建設有限公司	¥2,650,000※		7	
7	有限会社 中川建設	¥2,379,000※		6	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 5 月 29 日

林政課 長 松家正勝 殿

契約管財課長 武田 季三

Ⓜ

業 務 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 5 月 29 日 執行

業 務 名 (平成21年度地方道路整備事業市道脇町40号(脇町26号)線測量設計委託業務)

工 種 (測量設計)

路 線 名 等 (脇町40号(脇町26号)線)

業 務 箇 所 (美馬市脇町字横倉)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.05.03.13)

履 行 期 間 (契約日 ~ 平成 21 年 8 月 10 日)

整 理 番 号 (建設委 1)

業 務 価 格 ￥ 1,320,000 ※ 税抜き

最低制限価格 ￥ ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 中央測量	¥1,270,000※		2	
2	株式会社 四国ボーリング工業	¥1,280,000※		4	
3	株式会社 藤原測量設計	¥1,220,000※		1	落札決定
4	有限会社 前田測量	¥1,270,000※		2	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 5 月 29 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

業 務 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 5 月 29 日 執行

業 務 名 (平成21年度地方道路整備事業市道脇町43号(脇町41号)線測量設計委託業務)

工 種 (測量設計)

路 線 名 等 (脇町43号(脇町41号)線)

業 務 箇 所 (美馬市脇町字冬畑)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.05.03.13)

履 行 期 間 (契約日 ~ 平成 21 年 8 月 10 日)

整 理 番 号 (建設委 2)

業 務 価 格 ￥ 1,320,000 ※ 税抜き

最低制限価格 ￥ ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 中央測量	¥1,230,000※		1	落札決定
2	株式会社 四国ボーリング工業	¥1,280,000※		2	
3	株式会社 藤原測量設計	¥1,300,000※		4	
4	有限会社 前田測量	¥1,280,000※		2	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 5 月 29 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

業 務 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 5 月 29 日 執行

業 務 名 (平成21年度地方道路整備事業市道中村4号(美馬545号)線測量設計委託業務)

工 種 (測量設計)

路 線 名 等 (中村4号(美馬545号)線)

業 務 箇 所 (美馬市美馬町字味噌ヶ久保)

事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.05.03.13)

履 行 期 間 (契約日 ~ 平成 21 年 8 月 10 日)

整 理 番 号 (建設委 3)

業 務 価 格 ￥ 1,320,000 ※ 税抜き

最低制限価格 ￥ ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 中央測量	¥1,260,000※		2	
2	株式会社 四国ボーリング工業	¥1,280,000※		4	
3	株式会社 藤原測量設計	¥1,260,000※		2	
4	有限会社 前田測量	¥1,240,000※		1	落札決定
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 5 月 29 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

業 務 入 札 結 果 表

建設課

平成 21 年 5 月 29 日 執行

業 務 名 (平成21年度合併特例事業市道穴吹222号線測量設計委託業務)
 工 種 (測量設計)
 路 線 名 等 (穴吹222号線)
 業 務 箇 所 (美馬市穴吹町三島字舞中島)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.05.03.13)
 履 行 期 間 (契約日 ~ 平成 21 年 8 月 10 日)
 整 理 番 号 (建設委 4)
 業 務 価 格 ￥ 1,200,000 ※ 税抜き
 最低制限価格 ￥ ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社 中央測量	¥1,170,000※		3	
2	株式会社 四国ボーリング工業	¥1,120,000※		1	落札決定
3	株式会社 藤原測量設計	¥1,180,000※		4	
4	有限会社 前田測量	¥1,160,000※		2	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 5 月 29 日

建設課長 藤 公生 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

業 務 入 札 結 果 表

工務課

平成 21 年 5 月 29 日 執行

業 務 名 (平成 21 年度 美馬市水道事業美馬上水道山手線配水管布設工事設計業務)
 工 種 (測量設計)
 路 線 名 等 (山手線)
 業 務 箇 所 (美馬市美馬)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (04.01.01.11)
 履 行 期 間 (契約日 ~ 平成 22 年 2 月 19 日)
 整 理 番 号 (工務委 2)
 業 務 価 格 ￥ 1,770,000 ※ 税抜き
 最低制限価格 ￥ ※ 税抜き

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 四国理水設計事務所	¥1,600,000※		3	
2	光設計株式会社	¥1,550,000※		1	落札決定
3	株式会社エヌ・アンド・イーコンサルタント	¥1,700,000※		5	
4	株式会社 オリオン設計	¥1,600,000※		2	
5	サンエー設計株式会社 徳島営業所	¥1,680,000※		4	
6	株式会社 エイトコンサルタント 徳島支店	¥1,750,000※		8	
7	内外エンジニアリング株式会社 徳島営業所	¥1,720,000※		7	
8	株式会社 チェリーコンサルタント 徳島営業所	¥1,700,000※		5	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 5 月 29 日

工務課 長 大久保利幸 殿

契約管財課長 武田 季三

⑩

工 事 入 札 結 果 表

住宅管理課
平成 21 年 5 月 29 日 執行

工 事 名 (平成20年度繰越地域活性化・緊急安心実現総合対策事業市営住宅火災警報器設置工事その1)
 工 種 (電 気 設 備)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市脇町上曾江団地ほか 9 箇所)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.20.01.15)
 工 期 (契 約 日 ~ 平 成 21 年 9 月 30 日)
 整 理 番 号 (住 宅 管 理 1)
 設 計 価 格 ￥ 3,791,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 2,975,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	中央電器有限公司	¥3,630,000※		7	
2	有限公司 末広電設工業	¥3,640,000※		8	
3	幸田電気工事有限公司	¥3,525,000※		1	落札決定
4	有限公司 豊田設備工業所	¥3,600,000※		2	
5	新開電設有限公司	¥3,602,000※		3	
6	有限公司 清水電工	¥3,602,000※		4	
7	有限公司 松尾電気工事	¥3,620,000※		6	
8	有限公司 都倉電工	¥3,612,000※		5	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 5 月 29 日

住宅管理課 長 國見正春 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

住宅管理課
平成 21 年 5 月 29 日 執行

工 事 名 (平成20年度繰越地域活性化・緊急安心実現総合対策事業市営住宅火災警報器設置工事その2)
 工 種 (電 気 設 備)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市脇町東城山団地ほか10箇所)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.20.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 21 年 9 月 30 日)
 整 理 番 号 (住宅管理 2)
 設 計 価 格 ￥ 2,688,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 2,104,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	順位	摘要
1	中央電器有限会社	¥2,580,000※		7	
2	有限会社 末広電設工業	¥2,600,000※		8	
3	幸田電気工事有限会社	¥2,553,600※		3	
4	有限会社 豊田設備工業所	¥2,553,000※		2	
5	新開電設有限会社	¥2,554,000※		4	
6	有限会社 清水電工	¥2,564,000※		6	
7	有限会社 松尾電気工事	¥2,558,000※		5	
8	有限会社 都倉電工	¥2,531,000※		1	落札決定
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 5 月 29 日

住宅管理課 長 國見正春 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

住宅管理課
平成 21 年 5 月 29 日 執行

工 事 名 (平成20年度繰越地域活性化・緊急安心実現総合対策事業市営住宅火災警報器設置工事その3)
 工 種 (電 気 設 備)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町中野谷団地ほか 10 箇所)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.20.01.15)
 工 期 (契 約 日 ~ 平成 21 年 9 月 30 日)
 整 理 番 号 (住 宅 管 理 3)
 設 計 価 格 ￥ 1,805,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,420,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	中央電器有限公司	¥1,730,000※		8	
2	有限公司 末広電設工業	¥1,690,000※		1	落札決定
3	幸田電気工事有限公司	¥1,720,000※		6	
4	有限公司 豊田設備工業所	¥1,714,000※		2	
5	新開電設有限公司	¥1,715,000※		3	
6	有限公司 清水電工	¥1,718,300※		5	
7	有限公司 松尾電気工事	¥1,720,000※		6	
8	有限公司 都倉電工	¥1,718,000※		4	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 5 月 29 日

住宅管理課 長 國見正春 殿

契約管財課長 武田 季三

⑩

工 事 入 札 結 果 表

住宅管理課
平成 21 年 5 月 29 日 執行

工 事 名 (平成20年度繰越地域活性化・緊急安心実現総合対策事業市営住宅火災警報器設置工事その4)
 工 種 (電 気 設 備)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町境目第1団地ほか7箇所)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.20.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 21 年 9 月 30 日)
 整 理 番 号 (住宅管理 4)
 設 計 価 格 ￥ 1,132,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 894,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	順位	摘要
1	中央電器有限会社	¥1,086,000※		6	
2	有限会社 末広電設工業	¥1,090,000※		8	
3	幸田電気工事有限会社	¥1,086,000※		7	
4	有限会社 豊田設備工業所	¥1,075,000※		2	
5	新開電設有限会社	¥1,075,000※		3	
6	有限会社 清水電工	¥1,077,000※		4	
7	有限会社 松尾電気工事	¥1,070,000※		1	落札決定
8	有限会社 都倉電工	¥1,078,000※		5	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 5 月 29 日

住宅管理課 長 國見正春 殿 契約管財課長 武田 季三 ㊟

工 事 入 札 結 果 表

住宅管理課
平成 21 年 5 月 29 日 執行

工 事 名 (平成20年度繰越地域活性化・緊急安心実現総合対策事業市営住宅火災警報器設置工事その5)
 工 種 (電 気 設 備)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市美馬町改良住宅境目団地ほか30箇所)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.20.01.15)
 工 期 (契 約 日 ~ 平成 21 年 9 月 30 日)
 整 理 番 号 (住宅管理 5)
 設 計 価 格 ￥ 1,623,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,280,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	順位	摘要
1	中央電器有限公司	¥1,558,000※		7	
2	有限公司 末広電設工業	¥1,558,000※		8	
3	幸田電気工事有限公司	¥1,509,000※		1	落札決定
4	有限公司 豊田設備工業所	¥1,541,000※		2	
5	新開電設有限公司	¥1,542,000※		3	
6	有限公司 清水電工	¥1,548,000※		5	
7	有限公司 松尾電気工事	¥1,550,000※		6	
8	有限公司 都倉電工	¥1,545,000※		4	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 5 月 29 日

住宅管理課 長 國見正春 殿

契約管財課長 武田 季三

(印)

工 事 入 札 結 果 表

住宅管理課
平成 21 年 5 月 29 日 執行

工 事 名 (平成20年度繰越地域活性化・緊急安心実現総合対策事業市営住宅火災警報器設置工事その6)
 工 種 (電 気 設 備)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町大原第1団地ほか7箇所)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.20.01.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 21 年 9 月 30 日)
 整 理 番 号 (住宅管理 6)
 設 計 価 格 ￥ 2,266,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,785,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	順位	摘要
1	中央電器有限公司	¥2,170,000※		7	
2	有限会社 末広電設工業	¥2,110,000※		1	落札決定
3	幸田電気工事有限公司	¥2,175,000※		8	
4	有限会社 豊田設備工業所	¥2,152,000※		2	
5	新開電設有限公司	¥2,153,000※		3	
6	有限会社 清水電工	¥2,154,900※		4	
7	有限会社 松尾電気工事	¥2,162,000※		6	
8	有限会社 都倉電工	¥2,157,000※		5	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 5 月 29 日

住宅管理課 長 國見正春 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

住宅管理課
平成 21 年 5 月 29 日 執行

工 事 名 (平成20年度繰越地域活性化・緊急安心実現総合対策事業市営住宅火災警報器設置工事その7)
 工 種 (電 気 設 備)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町中島団地 (5棟) ほか5箇所)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.20.01.15)
 工 期 (契 約 日 ~ 平成 21 年 9 月 30 日)
 整 理 番 号 (住宅管理 7)
 設 計 価 格 ￥ 2,191,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,717,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	順位	摘要
1	中央電器有限公司	¥2,100,000※		7	
2	有限公司 末広電設工業	¥2,125,000※		8	
3	幸田電気工事有限公司	¥2,092,000※		6	
4	有限公司 豊田設備工業所	¥2,081,000※		3	
5	新開電設有限公司	¥2,081,000※		4	
6	有限公司 清水電工	¥2,080,000※		2	
7	有限公司 松尾電気工事	¥2,072,000※		1	落札決定
8	有限公司 都倉電工	¥2,085,000※		5	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 5 月 29 日

住宅管理課 長 國見正春 殿

契約管財課長 武田 季三

ⓐ

工 事 入 札 結 果 表

住宅管理課
平成 21 年 5 月 29 日 執行

工 事 名 (平成20年度繰越地域活性化・緊急安心実現総合対策事業市営住宅火災警報器設置工事その8)
 工 種 (電 気 設 備)
 路 線 名 等 ()
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町初草下団地ほか 8 箇所)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (35.20.01.15)
 工 期 (契 約 日 ~ 平 成 21 年 9 月 30 日)
 整 理 番 号 (住 宅 管 理 8)
 設 計 価 格 ￥ 1,639,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 1,293,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	中央電器有限公司	¥1,570,000※		8	
2	有限公司 末広電設工業	¥1,560,000※		4	
3	幸田電気工事有限公司	¥1,565,000※		7	
4	有限公司 豊田設備工業所	¥1,557,000※		2	
5	新開電設有限公司	¥1,557,000※		2	
6	有限公司 清水電工	¥1,563,000※		6	
7	有限公司 松尾電気工事	¥1,562,000※		5	
8	有限公司 都倉電工	¥1,543,000※		1	落札決定
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 5 月 29 日

住宅管理課 長 國見正春 殿

契約管財課長 武田 季三 ㊟

工 事 入 札 結 果 表

商工観光課
平成 21 年 5 月 29 日 執行

工 事 名 (平成20年度繰越地域活性化・生活対策臨時交付金事業穴吹交流宿泊施設改修工事)
 工 種 ()
 路 線 名 等 (ブルーヴィラあなぶき)
 工 事 箇 所 (美馬市穴吹町口山字丸山)
 事 業 量 (A= m²) 支出科目 (05.01.25.15)
 工 期 (契約日 ~ 平成 21 年 6 月 15 日)
 整 理 番 号 (商工観光 1)
 設 計 価 格 ￥ 27,200,000 ※ 税抜き
 最 低 制 限 価 格 ￥ 21,732,000 ※ 税抜き

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 久保組	¥23,120,000※		3	
2	株式会社 穴吹ワークス	¥22,000,000※		1	落札決定
3	株式会社 田村組	¥26,200,000※		7	
4	有限会社 楮本建設	¥23,400,000※		4	
5	株式会社 津川組	¥24,154,000※		5	
6	安藤建設有限会社	¥22,850,000※		2	
7	有限会社 中川建設	¥25,568,000※		6	
8	株式会社 北岡組	¥27,200,000※		8	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

上記のとおり報告します。

平成 21 年 5 月 29 日

商工観光課 長 宮田英治 殿

契約管財課長 武田 季三

⑩