様式第4号（第3条関係）

総合評価審査結果表

整理番号	総務2
工事名	令和4年度美馬市旧脇町庁舎解体・撤去工事（第一期工事）
路線名	
工事個所	美馬市脇町大字脇町字大木ノハナ1303番地3、1310番地1
工期	契約締結日から215日間
設計金額	¥53,096,000（税抜）
予定価格	¥53,096,000（税抜）
調査基準価格	¥47,984,000（税抜）
失格基準価格	¥47,705,000（税抜）
ランダム係数	1.0030

令和4年5月10日　午前9時30分開札執行

	業者名	企業の施工能力							配置予定技術者の施工能力									地域貢献度							地域精通度		低入札工事に対する減点措置	得点合計	基礎点	加算点	技術等評価点	入札価格（億円）	評価値	順位	結果
		解体工事の実績				ＩＳＯ等		工事成績評価	解体工事の施工実績				1級土木施工管理技士等	2級土木施工管理技士等	左記以外	CPD 50ユニット以上	CPD 30ユニット以上	左記以外	建設機械の保有状況			市内下請				脇町又は美馬町内に営業所	左記以外									
		4,000万円以上	2,750万円以上	1,750万円以上	左記以外	取得済	左記以外		4,000万円以上	2,750万円以上	1,750万円以上	左記以外							3台以上	2台	左記以外	75%以上（又は自社施工）	50%以上75%未満	25%以上50%未満	左記以外										
		(3点)	(2点)	(1点)	(0点)	(1点)	(0点)	(5点)	(3点)	(2点)	(1点)	(0点)	(5点)	(3点)	(0点)	(2点)	(1点)	(0点)	(5点)	(3点)	(0点)	(8点)	(4点)	(2点)	(0点)	(3点)	(0点)	(-2点)	(A)	(100点)(B)	(A÷35)×10点(C)	B+C(D)	(E)	D÷E(F)		
1	㈲平田組	2				1		4	2				5			2			5			8				0			29	100	8.3	108.3	0.51000	212.353	5	
2	㈲椿本建設	3				1		3	2				5			2			5			8				0			29	100	8.3	108.3	0.50972	212.470	4	
3	美馬建設㈱	3				1		4	3				5			2			5			8				3			34	100	9.7	109.7	0.48300	227.122	2	
4	㈱中央建設	0				1		4	0				5			2			5			8				3			28	100	8	108	0.50005	215.978	3	
5	㈲高木建設	2				1		5	2				5			2			5			8				3			33	100	9.4	109.4	0.47888	228.450	1	落札者
6																																				
7																																				
8																																				
9																																				
10																																				