様式第4号(第3条関係

総合評価審査結果表

整理番号	総務1
工事名	美馬市役所庁舎非常用自家発電設備改修工事
路線名	
工事個所	美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地
工期	契約締結日から450日間
設計金額	¥229,639,000（税抜）
予定価格	¥229,639,000（税抜）
調査基準価格	¥211,689,000（税抜）
失格基準価格	¥211,689,000（税抜）
ランダム係数	1.0020

令和5年9月21日　午前9時45分開札執行

	業者名	企業の施工能力						配置予定技術者の施工能力						地域貢献度	地域精通度		低入札工事に対する減点措置	得点合計	基礎点	加算点	技術等評価点	入札価格（億円）	評価値	順位	結果
		電気工事の施工実績				ＩＳＯ等	工事成績評価	電気工事の施工実績				保有資格	工事成績評価	市内下請	美馬市に営業所あり	左記以外									
		1億7,500万円以上	1億2,500万円以上	7,500万円以上	左記以外			1億7,500万円以上	1億2,500万円以上	7,500万円以上	左記以外														
		(3点)	(2点)	(1点)	(0点)	(1点)	(5点)	(3点)	(2点)	(1点)	(0点)	(5点)	(5点)	(5点)	(3点)	(0点)	(-2点)	(A)	(100点)(B)	(A÷30)×10点(C)	B+C(D)	(E)	D÷E(F)		
1	西野電機工業㈱	3				1	5	3				5	5	5	0			27	100	9	109	2.11795	51.465	2	
2	和泉電気工事㈱	0				1	3	0				0	0	0	0			4	100	1.3	101.3	2.27000	44.626	3	
3	三笠電機㈱本店	3				1	5	3				5	5	5	3			30	100	10	110	2.12535	51.756	1	落札者