様式第4号(第3条関係

総合評価審査結果表

整理番号	建設121
工事名	令和5年発生災害赤谷橘橋梁災害復旧工事
路線名	市道脇町39号線
工事箇所	美馬市脇町字西赤谷
工期	契約締結日から令和6年3月31日まで
設計金額	¥57,965,000 (税抜)
予定価格	¥57,965,000 (税抜)
調査基準価格	¥52,235,000 (税抜)
失格基準価格	¥51,624,000 (税抜)
ランダム係数	1.0010

令和5年11月10日午前9時30分開札執行

	業者名	企業の施工能力										配置予定技術者の施工能力							地域貢献度									地域精通度		低入札工事に対する減点措置	得点合計	基礎点	加算点	技術等評価点	入札価格(億円)	評価値	順位	結果
		土木一式工事の実績				一般土木工事の実績(1千万円以上)			ISO等		工事成績評価	一般土木工事の実績			保有資格	CPD 50ユニット以上	CPD 30ユニット以上	左記以外	建設機械の保有状況			市内下請			市内調達資材			脇町内に営業所	左記以外								
		4,250万円以上	3,000万円以上	1,750万円以上	左記以外	2件以上	1件	左記以外	取得済	左記以外		2件以上	1件	左記以外					3台以上	2台	左記以外	75%以上(又は自社施工)	50%以上75%未満	左記以外	75%以上	50%以上75%未満	50%未満									
		(3点)	(2点)	(1点)	(0点)	(2点)	(1点)	(0点)	(1点)	(0点)	(5点)	(3点)	(2点)	(0点)	(5点)	(2点)	(1点)	(0点)	(5点)	(3点)	(0点)	(5点)	(3点)	(0点)	(5点)	(3点)	(0点)	(3点)	(0点)	(-2点)	(A)	(100点)(B)	(A÷39)×10点(C)	B+C(D)	(E)	D÷E(F)		
1	美馬建設(株)																																	0.52285			落札者
2	(株)北岡組																																				辞退