

# 工 事 入 札 結 果 表

建設課

令和 5 年 12 月 22 日 執行

工 事 名 ( 令和5年度緊急自然災害防止対策事業藤宇谷改修工事 )  
 工 種 ( 土木工事 )  
 路 線 名 等 ( 藤宇谷 )  
 工 事 箇 所 ( 美馬市美馬町字前坂 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 35.10.01.14 )  
 工 期 ( 契約日 ~ 令和 6 年 3 月 31 日 )  
 整 理 番 号 ( 建設 1 2 6 )  
 設 計 価 格 ￥ 7,711,000 ※(税抜き) ランダム係数 ( 1.0060 )  
 最低制限価格 ￥ 6,952,000 ※(税抜き)

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	順位	摘要
1	株式会社北岡組	¥7,700,000※		1	落札決定
2	有限会社高木建設	¥6,937,000※			失格
3	株式会社メック四国				辞退
4	旭建設株式会社				辞退
5	藤山建設 株式会社	¥6,939,000※			失格
6	加藤建設 有限会社	¥6,918,000※			失格
7	有限会社美馬井川組	¥6,945,000※			失格
8	有限会社森永建設	¥6,946,000※			失格
9	株式会社美馬開発	¥6,932,000※			失格
10	有限会社佐藤建設				欠席
11	有限会社 北岡開発	¥6,918,000※			失格
12	株式会社 藤嶋建設				欠席
13	有限会社富川建設				辞退
14	有限会社逢坂工務店				辞退
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

# 工 事 入 札 結 果 表

建設課

令和 5 年 12 月 22 日 執行

工 事 名 ( 令和5年発生災害国補第61号市道脇町2号線道路災害復旧工事 )  
 工 種 ( 土木工事 )  
 路 線 名 等 ( 市道脇町2号線 )  
 工 事 箇 所 ( 美馬市脇町字芋穴 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 50.02.01.14 )  
 工 期 ( 契約日 ~ 令和 6 年 3 月 31 日 )  
 整 理 番 号 ( 建設 1 2 7 )  
 設 計 価 格 ¥ 3,356,000 ※(税抜き) ランダム係数 ( 1.0010 )  
 最低制限価格 ¥ 3,001,000 ※(税抜き)

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	有限会社原組	¥3,013,000※		2	
2	都築造園土木株式会社 美馬支店				欠席
3	Y・M測建	¥3,180,000※		4	
4	株式会社ダイトウ				辞退
5	西村組				辞退
6	有限会社 藤本重機				辞退
7	有限会社 カマダ	¥3,015,000※		3	
8	有限会社 国見工務店				欠席
9	有限会社 吉村建設	¥3,008,000※		1	落札決定
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

# 業 務 入 札 結 果 表

建設課

令和 5 年 12 月 22 日 執行

業 務 名 ( 令和5年度市単独事業市道穴吹488号線測量設計委託業務 )  
 工 種 ( 測量設計委託業務 )  
 路 線 名 等 ( 市道穴吹488号線 )  
 業 務 箇 所 ( 美馬市穴吹町口山字猿飼 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 35.05.02.12 )  
 履 行 期 間 ( 契約日 ~ 令和 6 年 3 月 11 日 )  
 整 理 番 号 ( 建設委 8 )  
 業 務 価 格 ¥ 2,448,000 ※(税抜き) ランダム係数 ( 1.0045 )  
 最低制限価格 ¥ 1,948,000 ※(税抜き)

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 藤原測量設計	¥2,350,000※		2	
2	有限会社前田測量	¥2,370,000※		3	
3	株式会社 エス・ビー・シー	¥2,400,000※		6	
4	有限会社中央測量	¥2,400,000※		6	
5	ナスカ測地有限会社	¥2,370,000※		3	
6	株式会社メック四国	¥2,380,000※		5	
7	合同会社アルザ設計	¥2,300,000※		1	落札決定
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

# 業 務 入 札 結 果 表

建設課

令和 5 年 12 月 22 日 執行

業 務 名 ( 令和5年度市単独事業市道脇町44号線測量設計委託業務 )  
 工 種 ( 測量設計委託業務 )  
 路 線 名 等 ( 市道脇町44号線 )  
 業 務 箇 所 ( 美馬市脇町川原町 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 35.05.02.12 )  
 履 行 期 間 ( 契約日 ~ 令和 6 年 3 月 11 日 )  
 整 理 番 号 ( 建設委 9 )  
 業 務 価 格 ￥ 2,623,000 ※(税抜き) ランダム係数 ( 1.0055 )  
 最低制限価格 ￥ 2,095,000 ※(税抜き)

入札業者及び入札金額

(単位:円)

番号	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	順位	摘要
1	株式会社 藤原測量設計	¥2,540,000※		3	
2	有限会社前田測量	¥2,480,000※		1	落札決定
3	株式会社 エス・ビー・シー	¥2,550,000※		4	
4	有限会社中央測量	¥2,600,000※		7	
5	ナスカ測地有限会社	¥2,570,000※		5	
6	株式会社メック四国	¥2,580,000※		6	
7	合同会社アルザ設計	¥2,530,000※		2	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

# 業 務 入 札 結 果 表

水道課 (委)  
令和 5 年 12 月 22 日 執行

業 務 名 ( 令和5年度美馬町県道鳴門池田線配水管布設替工事設計委託業務(R6分) )  
 工 種 ( 設計委託業務 )  
 路 線 名 等 ( )  
 業 務 箇 所 ( 美馬市美馬町 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 01.01.02.17 )  
 履 行 期 間 ( 契約日 ~ 令和 6 年 3 月 15 日 )  
 整 理 番 号 ( 水道委 8 )  
 業 務 価 格 ￥ 4,070,000 ※(税抜き) ランダム係数 ( 1.0040 )  
 最低制限価格 ￥ 3,256,000 ※(税抜き)

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	光設計株式会社	¥3,700,000※		1	落札決定
2	ニタコンサルタント株式会社	¥4,000,000※		5	
3	株式会社松本コンサルタント	¥4,000,000※		5	
4	株式会社オリオン設計	¥3,970,000※		4	
5	サンエー設計株式会社 徳島営業所	¥3,950,000※		3	
6	株式会社 エヌ・アンド・イーコンサルタント	¥3,940,000※		2	
7	株式会社タナカエンジニアリング	¥4,020,000※		8	
8	株式会社チェリーコンサルタント 徳島営業所				辞退
9	内外エンジニアリング株式会社 徳島営業所	¥4,030,000※		9	
10	株式会社エイト日本技術開発 徳島支店	¥4,010,000※		7	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

# 業 務 入 札 結 果 表

水道課 (委)  
令和 5 年 12 月 22 日 執行

業 務 名 ( 令和 5 年度穴吹町舞中島地区配水管布設替工事設計委託業務 )  
 工 種 ( 設計委託業務 )  
 路 線 名 等 ( )  
 業 務 箇 所 ( 美馬市穴吹町三島字舞中島 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 01.01.02.17 )  
 履 行 期 間 ( 契約日 ~ 令和 6 年 3 月 15 日 )  
 整 理 番 号 ( 水道委 9 )  
 業 務 価 格 ¥ 3,420,000 ※(税抜き) ランダム係数 ( 1.0025 )  
 最低制限価格 ¥ 2,735,000 ※(税抜き)

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	光設計株式会社	¥3,350,000※		3	
2	ニタコンサルタント株式会社	¥3,400,000※		9	
3	株式会社松本コンサルタント	¥3,350,000※		3	
4	株式会社オリオン設計	¥3,350,000※		3	
5	サンエー設計株式会社 徳島営業所	¥3,350,000※		3	
6	株式会社 エヌ・アンド・イーコンサルタント	¥3,300,000※		2	
7	株式会社タナカエンジニアリング	¥3,160,000※		1	落札決定
8	株式会社チェリーコンサルタント 徳島営業所				辞退
9	内外エンジニアリング株式会社 徳島営業所	¥3,350,000※		3	
10	株式会社エイト日本技術開発 徳島支店	¥3,350,000※		3	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

# 業 務 入 札 結 果 表

水道課 (委)  
令和 5 年 12 月 22 日 執行

業 務 名 ( 令和5年度脇町曾江名地区配水管布設替工事設計委託業務 )  
 工 種 ( 設計委託業務 )  
 路 線 名 等 ( )  
 業 務 箇 所 ( 美馬市脇町曾江名地区 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 01.01.02.17 )  
 履 行 期 間 ( 契約日 ~ 令和 6 年 3 月 15 日 )  
 整 理 番 号 ( 水道委 1 0 )  
 業 務 価 格 ¥ 4,260,000 ※(税抜き) ランダム係数 ( 1.0060 )  
 最低制限価格 ¥ 3,416,000 ※(税抜き)

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第 1 回入札金額	第 2 回入札金額	順位	摘要
1	光設計株式会社	¥4,150,000※		2	
2	ニタコンサルタント株式会社	¥4,200,000※		5	
3	株式会社松本コンサルタント	¥4,200,000※		5	
4	株式会社オリオン設計	¥3,950,000※		1	落札決定
5	サンエー設計株式会社 徳島営業所	¥4,150,000※		2	
6	株式会社 エヌ・アンド・イーコンサルタント	¥4,150,000※		2	
7	株式会社タナカエンジニアリング	¥4,220,000※		9	
8	株式会社チェリーコンサルタント 徳島営業所				辞退
9	内外エンジニアリング株式会社 徳島営業所	¥4,200,000※		5	
10	株式会社エイト日本技術開発 徳島支店	¥4,210,000※		8	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					

# 業 務 入 札 結 果 表

水道課 (委)  
令和 5 年 12 月 22 日 執行

業 務 名 ( 令和5年度脇町中央他遠隔監視システム整備工事設計委託業務(R6分) )  
 工 種 ( 設計委託業務 )  
 路 線 名 等 ( )  
 業 務 箇 所 ( 美馬市脇町 )  
 事 業 量 ( A= m<sup>2</sup> ) 支出科目 ( 01.01.01.17 )  
 履 行 期 間 ( 契約日 ~ 令和 6 年 3 月 15 日 )  
 整 理 番 号 ( 水道委 1 1 )  
 業 務 価 格 ￥ 2,670,000 ※(税抜き) ランダム係数 ( 1.0060 )  
 最低制限価格 ￥ 2,136,000 ※(税抜き)

入札業者及び入札金額 (単位:円)

番号	入札業者名	第1回入札金額	第2回入札金額	順位	摘要
1	光設計株式会社	¥2,600,000※		5	
2	ニタコンサルタント株式会社	¥2,600,000※		5	
3	株式会社松本コンサルタント	¥2,650,000※		9	
4	株式会社オリオン設計	¥2,590,000※		4	
5	サンエー設計株式会社 徳島営業所	¥2,580,000※		2	
6	株式会社 エヌ・アンド・イーコンサルタント	¥2,580,000※		2	
7	株式会社タナカエンジニアリング	¥2,460,000※		1	落札決定
8	株式会社チェリーコンサルタント 徳島営業所				辞退
9	内外エンジニアリング株式会社 徳島営業所	¥2,600,000※		5	
10	株式会社エイト日本技術開発 徳島支店	¥2,600,000※		5	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					