様式第4号(第3条関係

総合評価審査結果表

整理番号	地域学習2
工事名	令和6年度国指定史跡郡里廃寺跡整備事業史跡公園整備工事
路線名	ー
工事箇所	美馬市美馬町字銀杏木及び願勝寺
工期	契約締結日から270日間
設計金額	¥96,420,000 (税抜)
予定価格	¥96,420,000 (税抜)
調査基準価格	¥88,123,000 (税抜)
失格基準価格	¥87,116,000 (税抜)
ランダム係数	1.0060

令和6年6月4日午前9時30分開札執行

	業者名	企業の施工能力									配置予定技術者の施工能力									地域貢献度									地域精通度		低入札工事に対する減点措置	得点合計	基礎点	加算点	技術等評価点	入札価格(億円)	評価値	順位	結果
		土木一式工事の実績				一般土木工事の実績(3千万円以上)			ISO等			一般土木工事の実績			保有資格			CPD 50ユニット以上	CPD 30ユニット以上	左記以外	建設機械の保有状況			市内下請			市内調達資材			美馬町又は脇町内に営業所	左記以外									
		7,250万円以上	5,250万円以上	3,000万円以上	左記以外	2件以上	1件	左記以外	取得済	左記以外	工事成績評価	2件以上	1件	左記以外	技術士又は1級土木施工管理技士	1級建設機械施工管理技士	左記以外				3台以上	2台	左記以外	75%以上(又は自社施工)	50%以上75%未満	左記以外	75%以上	50%以上75%未満	50%未満										
		(3点)	(2点)	(1点)	(0点)	(2点)	(1点)	(0点)	(1点)	(0点)	(5点)	(3点)	(2点)	(0点)	(5点)	(3点)	(0点)	(2点)	(1点)	(0点)	(5点)	(3点)	(0点)	(5点)	(3点)	(0点)	(5点)	(3点)	(0点)	(3点)	(0点)	(-2点)	(A)	(100点)(B)	(A÷39)×10点(C)	B+C(D)	(E)	D÷E(F)		
1	㈱北岡組																																			0.87070			失格
2	㈱エス・ピーシー	3				2			1		5	3			5			1			5			5			5			3			38	100	9.7	109.7	0.88121	124.488	1	落札者
3	㈲平田組	3				2			1		5	3			5			2			5			5			5			0			36	100	9.2	109.2	0.96000	113.750	2	
4	㈲高木建設																																			0.87072			失格